

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

✉ 62-600 Koło ul. Toruńska 200	☎ (063) 26-10-576 fax(063) 26-10-576	e-mail pzd@starostwokolskie.pl	Regon 311022989	NIP 666-17-72-234
-----------------------------------	---	--	--------------------	----------------------

PZD/DT/PN-5/1/2010

Koło, dnia 12.03.2010 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3199P na odcinku od drogi krajowej nr 92 do ul. Toruńskiej w Grzegorzewie ”

NR OGŁOSZENIA BZP: **50921-2010**

DATA ZAMIESZCZENIA: **08.03.2010 ROKU**

W dniu 11.03.2010 r. do zamawiającego zwrócono się o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie nr 1

Dotyczy § 10 pkt 2 projektu umowy

W związku z bardzo ogólnym zapisem, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie § 10 pkt 2 projektu umowy

Odpowiedź na pytanie nr 1

Pierwotnie w powyższym zapisie Zamawiający miał na myśli odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie czynności, noszące znamiona samowolnego działania w zakresie wykonywanych robót, bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym. W poprawionym projekcie umowy odstąpiono od powyższego zapisu.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 14 projektu umowy

Powołując się na zasadę równości stron proponujemy dodanie zapisu o sytuacjach w jakich Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym - rozdział XVI Umowa na roboty budowlane art. 647÷658

Pytanie nr 3

Dotyczy projektu umowy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Odpowiedź na pytanie nr 3

W zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wchodzi ustalenie z Wykonawcą zakresu tych robót, opracowanie protokołu konieczności na te zakresy oraz przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu.

Koszt robót zamiennych i dodatkowych zostanie wyliczony przez Wykonawcę w oparciu o czynniki cenotwórcze według, których sporządzono kosztorys ofertowy i przedłożony do akceptacji Zamawiającemu.

Roboty zamienne wykonywane będą na koszt robót zamienianych, roboty dodatkowe wykonywane będą na koszt powstałych oszczędności lub ograniczenia zakresu innych robót.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 9 projektu umowy

Wykonawca prosi o poprawne wyjaśnienie do jakiego punktu umowy odnosi się informacja zawarta w § 9

Odpowiedź na pytanie nr 4

§ 9 po uzupełnieniu otrzymuje następujące brzmienie:

Ostateczne rozliczenie robót, o których mowa w § 1 ust. 2 nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego na podstawie obmiaru robót, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Pytanie nr 5

Dotyczy § 15 pkt 2 projektu umowy

Wykonawca proponuje dodanie zapisu dotyczącego ewentualnych kar dla Zamawiającego z tytułu niedopełnienia swoich obowiązków (Opóźnienia związane z udostępnieniem terenu budowy, dostarczeniem dokumentacji technicznej oraz nieterminowych płatności).

Odpowiedź na pytanie nr 5

§ 15 pkt 2 projektu umowy po uzupełnieniu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 umowy,
 - 2) 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia:
 - w przekazaniu placu budowy,
 - w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
 - w niedotrzymaniu terminu płatności.