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INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZIACH  
 

 

 

TYTUŁ ZAMÓWIENIA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz – Dziwie- 

Nowa Wieś Wielka- Etap I- długość odcinka 3,35 km 

 

 

NR OGŁOSZENIA BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00101018/01 

DATA ZAMIESZCZENIA:   01.07.2021 r. 

NUMER POSTĘPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:  PZD.TPBN.8.2021 

 

Na podstawie art. 284, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i 

udzielonych odpowiedzi:  

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy § 4 pkt 11 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie 

odnośnika w w/w pkt projektu umowy. 

Ad.1 

W § 4 pkt 11 projektu umowy winien być § 11. Umowa została poprawiona. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy § 10 pkt 1 oraz § 12 lit. B) pkt 1 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą 

o dokładne określenie częstotliwości rozliczeń częściowych. 

Ad.2 

Rozliczenia częściowe mogą wystąpić maksymalnie 10 razy, nie częściej niż raz w miesiącu. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy § 15 pkt 2 ppkt 9) projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, 

czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy 

ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu 

zakończenia tych prac. 

Ad.3 

Zamawiający nie przewiduje na terenie budowy prac równoległych. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy § 15 pkt 3 ppkt 1) projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośba o informację 

w jaki sposób zostaną rozliczone roboty, które konieczne są do wykonania zgodnie z 

projektem budowlanym, a których nie ma w przedmiarach robót oraz na jakich warunkach 

odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty 

dodatkowe/zamienne?  

Ad.4 

Zamawiający po otrzymaniu informacji o ilości i wartości robót dodatkowych podejmie decyzję o 

ich wykonaniu o ich wykonaniu z rozważeniem możliwości zwiększenia wartości robót lub 

zmniejszenia zakresu zakontraktowanych robót. 

 



Pytanie nr 5 

Dotyczy § 16 pkt 1 ppkt 1), ppkt 2) oraz ppkt 3) projektu umowy. Wykonawca zwraca się z 

prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 16 pkt 1 ppkt 1), ppkt 2) oraz ppkt 3) 

projektu umowy: 
-   ppkt 1)  – obniżenie kary do 0,2% wynagrodzenia brutto. 
-   ppkt 2)  – obniżenie kary do 0,3% wartości niewykonanego zakresu robót budowlanych 
    brutto 
-   ppkt 3)  – obniżenie kary do 0,3% wartości brutto wadliwie wykonanego przedmiotu 

zamówienia. 

 
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kary jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień 
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 
Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma 
charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez 
Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 
naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 
dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). 
Ad.5 
Zamawiający wyraża zgodę na 0,3% kary umownej. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy § 16 pkt 1 ppkt 5 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie w ppkt 5), że kara ta 
zostanie naliczona w przypadku, gdy niezgodne oznakowanie, braki w oznakowaniu lub 
wykonanie oznakowania z nienależytą starannością będą wynikały z winy Wykonawcy. W 
sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach 
nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania bezpośrednio po 
wystąpieniu takiego zdarzenia.  
Ad.6  
Zamawiający uzna rację Wykonawcy, jeżeli kradzież lub zniszczenie zostanie zgłoszone do 
organów ścigania. 
  
Pytanie nr 7 
Dotyczy § 17 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie potrąceń do 
1,5% wartości warstwy bitumicznej oraz do naliczania potrąceń w odniesieniu tylko do 
powierzchni, której dotyczy pocienienie lub obniżenie wartości spadku poprzecznego. W 
przypadku braku zgody na powyższą zmianą Wykonawca wnosi o rozliczenie potrąceń za 
pocienienie i obniżenie wartości spadku poprzecznego zgodnie z Załącznikiem do 
zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21.05.2020 r. 
„Instrukcja DP-T 14 Ocena Jakości na Drogach Krajowych Część I – Roboty drogowe”. 
Ad.7 
Zamawiający wyraża zgodę na potrącenia 1,5% za powierzchnię, której dotyczy pocienienie lub 
zmniejszonej wartości spadku poprzecznego. 
 

Pytanie nr 8 
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność zakresie kategorii ruchu drogi, dla 
jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe. Prosimy o potwierdzenie, że 
na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszanki KR3, tak jak wskazano w opisie 
technicznym do projektu. 
Ad.8  
Zamawiający potwierdza, iż projekt mieszanek dotyczy KR3. 
 

Pytanie nr 9 
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do warstwy 
wyrównawczej / wiążącej. W kosztorysie wskazano lepiszcze 50/70, natomiast specyfikacja 
D.05.03.05b dopuszcza również inne asfalty. Czy  w przypadku konieczności zastosowania 
mieszanek dla kategorii ruchu KR3, Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 
35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z treścią SST i aktualnym dokumentem WT2-



2014 oraz pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w 
zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres 
eksploatacji nawierzchni. 
Ad.9 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50. 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy zamieszczenie specyfikacji dla solarnego oświetlenia przejść dla pieszych 
zawierających m.in. parametry akumulatora, moc panelu, moc oprawy oraz opis w jaki 
sposób ma być oświetlenie sterowane? 
Ad.10 

Specyfikacja techniczna: 
- słup:  

 wysokość 5,7 mm 

 długość wysięgnika 1,2 mb 

 całkowita wysokość z panelem 7,5 mb 

 grubość ścianki 4,5 mm, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk 

- Źródło światła: 

 oprawa soczewkowa skupiająca 

 barwa światła biała neutralna (5500K), 

 moc oprawy 30W 

- Wodoszczelność oprawy: IP65 

- Panel fotowoltaiczny: 2x 160W 

- Akumulator żelowy: o pojemności 120 Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni 

- Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujący układem typu 

    PWM, montowany we wnęce słupowej 

- Fundament: betonowany prefabrykowany B-120 

- Sposób włączania / wyłączania: czujnik zmierzchowy napięciowy 

- Czas pracy lampy: do 14 godzin 

- Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo 

niesprzyjającej pogodzie)  8  dni 

- Układ zasilania 12 V 

- praca -25 do + 50 st.C 

 

Pytanie nr 11 
Prosimy o podanie parametrów słupa dla oświetlenia przejść dla pieszych takich jak 
wysokości oraz długość wysięgników. 
Ad.11 

Załącznik nr 1- Doświetlenie przejść 

 

Pytanie nr 12 
Czy słup oświetlenia solarnego należy również wyposażyć w znaki aktywne D-6? 
Ad.12  
Tak. 
 

Pytanie nr 13 
Prosimy o zamieszczenie standardów dla modułów mierzenia prędkości m.in. wysokość 
słupa, długość wysięgnika, wielkości tablicy wyświetlającej prędkość.  
Ad.13 
Specyfikacja techniczna: 
- słup:  

 wysokość 5,7 mm 

 długość wysięgnika 1,2 mb 



 całkowita wysokość z panelem 7,5 mb 

 grubość ścianki 4,5 mm, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk 

- Źródło światła: 

 oprawa soczewkowa skupiająca 

 barwa światła biała neutralna (5500K), 

 moc oprawy 30W 

- Wodoszczelność oprawy: IP65 

- Panel fotowoltaiczny: 2x 160W 

- Akumulator żelowy: o pojemności 120 Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni 

- Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujący układem typu 

    PWM, montowany we wnęce słupowej 

- Fundament: betonowany prefabrykowany B-120 

- Sposób włączania / wyłączania: czujnik zmierzchowy napięciowy 

- Czas pracy lampy: do 14 godzin 

- Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo 

niesprzyjającej pogodzie)  8  dni 

- Układ zasilania 12 V 

- praca -25 do + 50 st.C 

- wielkość tablicy wyświetlającej prędkość: szerokość 70cm, wysokość 70 cm, głębokość 15cm  

 

Pytanie nr 14 
Prosimy o potwierdzenie jednostki obmiaru w poz. 3 kosztorysu ofertowego? Czy faktycznie 
chodzi o przedstawienie ceny wykonania inwentaryzacji w „sztukach”?  
Ad.14 
Jednostka miary winna być wyrażona w kilometrach. Załączamy poprawiony kosztorys ofertowy.  
 

Pytanie nr 15 
Z uwagi na szerszy zakres projektu wykonawczego prosimy o podanie kilometrażu 
przebudowanej drogi w etapie I? 
Ad.15 
Zakres przebudowywanej drogi kilometraż od 0+000,00 do 3+350,00. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej wykazanej w opisie technicznym do 
projektu drogowego. 
Ad.16  

Zamawiający załącza dokumentację geotechniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Doświetlenie przejść  

2. Kosztorys ofertowy 

3. Opinia geotechniczna 
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