ZALACZNIK NR 10

UMOWA Nr .../PZDI/TPBN/2021 - projekt
(roboty budowlane)

zawartaw dniu .......... 2021r. w Kole
pomie¢dzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Drég,
ul. Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ""Strong", reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
nr sprawy PZD.TPBN.8.2021 na podstawie przepisOw ustawy z dnia 1 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej : "ustawg Pzp" o nastepujacej
tresci.
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z "PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 3414P PRZEDECZ - DZIWIE - NOWA WIES WIELKA - Etap | - dtugos¢
odcinka 3,35 km, zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ......07.2021 r.,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okreslonym niniejsza Umowa.

§2
Termin wykonania

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1. Rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawee nastapi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy i jego przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia
robot.

3. Zakonczenie robot: 10 miesiecy od terminu zwarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ..............
roku.

Stronalz 14



1.

2.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt budowlanych po spetnieniu przez
Wykonawce wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) wyznaczenia terminéw odbioru robot budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych
dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce 0
gotowosci do odbioru,

4) terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania
problemow.
84
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisow w terminie

wskazanym w § 2 niniejszej Umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0so6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w

odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

zapewnienie kontroli jako$ci materiatdow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

wykonanego zakresu robot.

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad

personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan

podwykonawcow.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczg$liwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materiatow, sprzgtu i innego
mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych,

c) wszelkie szkody wobec os6b trzecich spowodowane w rejonie robot budowlanych i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych osob trzecich, ktére doznaty szkdd w
wyniku dziatalno$ci Wykonawcy, udost¢pnia on Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowg

NUMEr .....ccvenennee. Zawartd W o.....ccceeveveneennn. . Wykonawca upowaznia Zamawiajgacego do
przekazywania numeru polisy osobom trzecim, celem likwidacji  roszczen
odszkodowawczych.

utrzymanie ogolnego porzadku na budowie poprzez:
a) ochron¢ mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

€) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
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7) zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okre§lonych w § 6 niniejszej Umowy,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach moggacych wptyna¢ na jakosc¢
robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy,

9) opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego, oznakowania i
zabezpieczenia robot, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien wraz z zatwierdzeniem i
przedtozenie go Zamawiajacemu przed przystgpieniem do robdt budowlanych, oznakowanie
miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

10) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajacego wraz z o$wiadczeniami kierownika budowy i kierownikoéw robot o przyjeciu
obowiazku kierowania budowg i1 o sporzadzeniu planu BiOZ, w terminie do dnia przekazania
terenu robot,

11) opracowanie harmonogramu robot budowlanych, o ktorym mowa w 8§ 17 niniejszej umowy.

12) umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz  udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych
komisyjnie, z konieczno$cig przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz
sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez
Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

14) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy udziale
Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkdw poprzecznych nawierzchni co 20 m,

15) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny.

85

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy 0 prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia - wykonanie rob6t budowlanych w zakresie wszystkich branz ujetych w
przedmiarze rob6t (roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni, chodnikdw itd.) oraz operatorow sprzetu.

2. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg, 0sob
wykonujacych wskazane czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwos¢
zadania przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia pracownika o trwajacym zatrudnieniu,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow
pracownika.

3. Wymagania dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow stosuje sie¢ odpowiednio.
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86

Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy w zakresie: ............cocevviiiiiinnnnnn..

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za jako$¢ i1 terminowos¢ robdt budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W zwiazku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz po$§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, i jej zmian.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
Zmian,

Wykonawca zawiera umowe¢ z Podwykonawcag zgodnie z warunkami okre§lonymi przepisami
art. 437 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki ~ Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcag.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dhluzszy niz 21 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérymi w szczegoélno$ci sa:
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy po otrzymaniu
dokumentéw fakt powyzszy potwierdzajacy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Z obowiazku przedkladania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o
wartos$ci mniejszej niz 5% wartosci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

87

Regulacje wynikajace z udost¢pnienia zasobow przez inny podmiot

Przez "podmiot udostgpniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktorym mowa w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
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finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostgpniajacy zasoby, tj. .....ccccevvrveerieevveennenne. bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w nastepujacym ZaKreSie: ........cveevvvveriiveeiiiieesineesiineesnnnns
W przypadku gdy Wykonawca na ectapie postgpowania o udzielenie zamoOwienia, celem
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
udostepniajacego  zasoby, pdzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu
udostepniajgcego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spehia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana
taka nie wymaga aneksu.

§8

Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego osoby:

— w zakresie branzy drogowe;j e eerteenerteeneeanaaaens
— w zakresie branzy sanitarnej e,
— w zakresie kanatow technologicznych - ......................l.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa upowaznieni do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robot oraz jakosci materialow zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0séb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
przedstawiciel Zamawiajacego powiadomi na pismie Wykonawcg, co najmniej na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Dodatkowo, zmiana Inspektorow
nadzoru dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika robot osoby:

— w zakresie branzy drogowej T
— w zakresie branzy sanitarnej ettt rerereiearaean
— w zakresie kanalow technologicznych - ...

ktorzy sg uprawnieni do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego oraz Kierownika budowy w osobie: ..................coooiiiiinn

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym w zakresie koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy.

Postep 1 koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru
inwestorskiego po pisemnym wniosku Wykonawcy lub Zamawiajacego.
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Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce dokona¢ zmiany oséb o ktorych
mowa w ust. 5 to nie pozniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami nowych o0so6b przekazuje Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem. Zgoda na zmian¢ bgdzie potwierdzona przez Zamawiajgcego pisemnie w terminie
3 dni od daty przedlozenia propozycji 1 wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych (nowych) os6b — oceniane na dzien przedstawienia propozycji zmiany — beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0sob wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 8,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§9
Wynagrodzenie
Warto§¢ zamoOwienia wustala si¢ w  kwocie ... zt brutto (stownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % tj. .......ccccveeveeveneene.. 21 (stownie:
............................................................................. ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze
rob6t i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robét oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisOw prawa.
Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki cenotwdrcze
(Rog, M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzgdzono kosztorys ofertowy.

. Zakres robdt przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow bedzie zgodny z deklarowanym
udzialem podanym w ofercie.

§10
Warunki platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w 8 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane bedzie
nie czeg$ciej niz raz w miesigcu na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robdt oraz
prawidlowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawce na kwotg ustalong w dotaczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia polegal na
zasobach Podmiotéw udostepniajacych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo dotaczy¢
pisemne o$wiadczenie, zawierajgce opis tego udostepnienia (jaki podmiot, jaki zakres) w danym
okresie rozliczeniowym, zgodnie z dowodami ztoZonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
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3. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy, stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty nalezno$ci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... w banku: .........ccoeeiinnnn

6. Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:

Nabyweca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
1 przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

§11
Harmonogram

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegbtowym harmonogramem robot budowlanych,
ktory bedzie stanowit zalacznik nr 4 do Umowy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1
w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedlozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem prac lub z
zobowigzaniami Wykonawcy.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego W
powyzszym terminie a przedlozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
sposOb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania Robdt w catosci lub czeéci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia,

ktéry uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.
§12
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU 1 ROBOT ZANIKAJACYCH
1. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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2.

3.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zglasza zastrzezenia do zgloszonych
przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza
wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ zastrzezenia Inspektora. Brak usunigcia zastrzezen przez
Wykonawce zostaje uznane, jako wstrzymanie robét z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

B) ODBIORY CZESCIOWE

1.

2.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty nie czesciej niz raz na dwa miesigce.

Po zakonczeniu wykonania czg¢sci robot, Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru
cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, pisemnie powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego zalgczajac
kosztorys powykonawczy robdt podlegajacych odbiorowi opatrzony data 1 podpisem
Wykonawcy i Kierownika budowy.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego w terminie 7 dni
od daty akceptacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protokét zatwierdza Zamawiajacy. W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci kosztorysu
powykonawczego z faktycznie wykonanymi robotami, Zamawiajacy ograniczy zakres i
warto$¢ odbioru.

C) ODBIOR KONCOWY

1.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robodt
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wymaga si¢ zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia
robo6t 1 gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego po czym dokonuje wpisu do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw w terminie pozwalajgcym na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow,
protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, §wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, wyniki badan w tym wynikajace z & 4 pkt 13 i 14,
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany przez ,Komisj¢ odbiorowg”. W sklad komisji
odbiorowej  Strony niniejszej Umowy powotuja upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynnos$ci odbiorowych nastgpuje niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu ich
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami wynikajacymi z punktem 3 i zakonczone w terminie
nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidtowosci dokumentéw przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy przerywa odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
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przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng. Po uplywie
wyznaczonego terminu strony wracaja do czynnos$ci obioru koncowego.

7. Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robdt. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
Protokdét odbioru koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajag w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

9. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koncowego robot bez uwag.

8§13
Gwarancja, Rekojmia

Na roboty budowlane bg¢dace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji
jakosci na okres ..... miesiecy.
Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakoSci.
Bieg okresu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
koncowego odbioru robot, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nast¢gpnego po
potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady takze po
okresie okres§lonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed upltywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakos$ci/rekojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w wezwaniu Zamawiajacego lub
protokole z przegladu w okresie gwarancji jakosci/rgkojmi, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaly potwierdzone w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy moze:

— przedluzy¢ okres gwarancji jakosci,

— obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktorych wady stwierdzono,

— przedhuzy¢ okres gwarancji jako$ci i obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktorych

wady stwierdzono.
§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote .........coeueee. PLN (stownie
ZYOLYCR: oo ).

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwotg zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w formie ............cccecvviveninininnnn

3. Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek

Wykonawcy z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
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4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu gwarancji
jakosci/rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku przedlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest przedtuza¢ okres
wazno$ci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, tak aby utrzymywac jej waznos$¢ przez caty okres obowigzywania umowy, az
do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub

2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajacego usunig¢cie wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;

7. Oryginal aneksu przedluzajacego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym mowa w
ust. 6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§15
Zmiany Umowy

1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,
- na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie.
2. Zmiana terminu:

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w

przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 1 ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem “sity wyzszej" rozumieja w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia,
epidemia,

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
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wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu
prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na

realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron;

5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla

przedsigwzigcia zmiany formy jego ochrony;

6) udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamdwienia publicznego, ktdrego wykonanie

bedzie mie¢ wplyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

7) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
8) dzialania osob trzecich uniemozliwiajace wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg

konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

9) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty robotami, o czas niezb¢dny do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

3. Zmiana iloci robot i wynagrodzenia:
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany ilosci robot budowlanych, w tym zmian skutkujacych
zmiang wynagrodzenia jezeli:
1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy

2)

3)

niezbedne jest:

a) wykonanie robot wynikajagcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarach robot;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominigcie jakie$ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca begdzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktdrych mowa w pkt 2 moga stanowi¢

podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej

Umowy oraz zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

4) Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w 8§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i uslug — w stosunku do
niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

4. Zmiany mogg by¢ wprowadzone po zlozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Strona 11z 14



§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przystgpieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki jaki uplynie pomigdzy terminem przystgpienia do robot wynikajgcym z
niniejszej umowy, a faktycznym dniem przystapienia do robdt;

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wartosci niewykonanego
zakresu robot budowlanych brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia robot budowlanych, a faktycznym dniem zakonczenia robot;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, odbiorze czgsciowym jak i odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5% od wartosci brutto wadliwie wykonanego
przedmiotu zamOwienia, o ktdrym mowa w 8 1 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia rzeczywistego
usuni¢cia wad,

4) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z
nienalezytg staranno$cig — W wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidlowosci.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spelnienia wymogu, o ktorym mowa w 8 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

4. Za nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa 8§ 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt
za kazdy taki przypadek.

5. Wykonawca zezwala na potrgcanie kar umownych z platnosci dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
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2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opdznienia:
» W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» w niedotrzymaniu terminu ptatnosci.
7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .
8. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.

§17
Potracenia

Strony ustalaja, iz w przypadku niedochowania parametréw technicznych okreslonych w § 4 pkt 13
i 14 do granicy dopuszczalno$ci, zostang zastosowane potragcenia:

—  2,5% warto$ci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia
—  2,5% wartosci warstwy bitumicznej za kazdy 0,1% obnizenia wartosci spadku wymaganego

§18
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalaja, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potracen, ich faczna wartos¢
Zostanie uregulowana poprzez potracenie ich wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w 8 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
§19
Ochrona danych osobowych

1. Przez przyjgcie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostat poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwg 1 adresem, przedmiotem zamoOwienia, data zawarcia, 1aczng wartoscig w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.

2. Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt.
7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO”) i jest zobowigzany do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okre§lonych w rozporzadzeniu.

§20
Postanowienia koncowe

=

Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.

3. Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wlasciwemu siedzibie Zamawiajacego.

4. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynno$ci nig objetych.
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5. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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