ZALACZNIK NR 3
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

zawarta w Kole w dniu .............. 2021 r. pomigdzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 666-20-59-662, Regon:311620839
Powiatowym Zarzadem Droég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

reprezentowanym przez:

1. Sylwestra Checinskiego - Wicestaroste Kolskiego
2. Grzegorza Kujawe - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” badz ,,Strona”

a
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
1101150511

reprezentowanym przez:

Lo e RSO
zwanym dalej ,,Wykonawcea” badz ,,Strong”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) zwang dalej "ustawa Pzp" Strony uzgadniaja, co nastepuje.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane z
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowosci Zawadka” - dtugos¢ odcinka 0,990 km,
zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ................ r., z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa w terminie oraz na warunkach okreslonych niniejsza Umowa.

§2

Terminy

1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

2. Przekazanie terenu budowy moze nastapi¢ po przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia — 12.05.2021 r.

4. Rozliczenie przedmiotu zamowienia oznacza calkowite zakonczenie robot wraz z podpisaniem
protokotu odbioru koncowego i1 ztozeniem kompletu wymaganych dokumentow.
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§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre§lonych w
umowie.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2,

3) wyznaczenia terminéw odbioru robot budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych
dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
gotowosci do odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbioru rob6t budowlanych,

5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

4. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem

umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli w terminach wynikajgcych z umowy.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie z
umowa, oferta, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robo6t materiatow.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp o0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia - wykonanie robdt w  zakresie
wszystkich branz ujetych w przedmiarze robot (roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe,
wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i rowdw) oraz operatorow sprzetu.

Wymaganie powyzsze dotyczy wszystkich pracownikow fizycznych oraz kadry technicznej
budowy za wyjatkiem osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne tj. kierownika budowy,
kierownika robot.

Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie oséb, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowac czas pracy
tych osob ze wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktére byly wykonywane przez ta
osob¢ w ramach realizacji przedmiotowego zaméwienia. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
przedtozy dowody zatrudnienia osob, o ktorych mowa powyzej w terminie 5 dni roboczych.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy celem zbadania czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 6 sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

Wykonawca jest zobowigzany do:
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1) wyznaczenia Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz udokumentowang i
optacong przynalezno$¢ do Izby Inzynieré6w Budownictwa,

2) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

3) wykonywania robdt budowlanych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

4) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i1 kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

5) zglaszania gotowos$ci do odbioru rob6t i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

6) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

7) utrzymywania porzadku i czysto$ci na terenie budowy,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) angazowania odpowiedniej liczby osob posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

10) dostarczania materiatow i urzgdzen niezbednych do realizacji umowy,

11) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

12) zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

13) zapewnienia odpowiednich $rodkdéw celem zabezpieczenia - drog i obiektéw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy - od uszkodzen, ktéore moga spowodowac roboty lub
transport 1 sprzet.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajagcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot,

b) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez calty czas wykonywania robot.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy

wobec Zamawiajacego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowiazany jest wykona¢ trzy odwierty

nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych

komisyjnie, z konieczno$cia przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne

laboratorium drogowe celem okreSlenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz

skladu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez

Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca.

§5

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szczegodlnosci za szkody
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zwigzane z ruchem pojazdéw mechanicznych, za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sOb oraz za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, w tym
réowniez za szkody 1 zdarzenia spowodowane dzialaniem podwykonawcow.

. Na poczet ewentualnych roszczen Wykonawca informuje, ze jego dziatalno$¢ jest ubezpieczona w
................. nakwote ...............,nrpolisy: ..................

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przekazywania numeru polisy osobom
poszkodowanym przez niego w zwiazku z prowadzong inwestycja celem likwidacji roszczen.

§6
Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana ... do petienia obowigzkow Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robdt oraz jakosci materiatow zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody 1
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w art. 25 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (j.t.: Dz.U. z 2020r., poz. 148 ze zm.).

Wykonawca ustanawia Pana ... jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 23 ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. z 2020r., poz. 148 ze zm.).

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspoétdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robot realizowanych na podstawie umowy.

§7
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trzeci, tj. ..............c.eue....ee.., DA Zasoby ktorego w zakresie
wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skiadaj ac oferte celem wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ....................... , W jakim wiedza i dos§wiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

Wykonawca o$§wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci, tj. ceeens veeeeeeeeeny NA Zasoby ktorego w
zakresie zasobow finansowych Wykonawca powokywai si¢ skiadaja,c oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy 1 w przypadku



zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 podmiotu trzeciego, tj. ............ceveevieeieenieneeenee. Z t€2O
tytulu nie obcigzajg Zamawiajacego.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania takiej
czesci w ofercie,
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot budowlanych,
ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
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na podstawie odbioréw czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej cze$ci umowy, odpowiedni
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.

Z obowiazku przedkladania Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo wylgcza si¢ umowy o
warto$ci mniejszej niz 2% wartosci netto okreslonej w § 10 ust 1.

§9
Odbiory

KONCOWY ODBIOR

Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy 1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymaga
si¢ zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i1 sprawdzenia z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw w terminie pozwalajacym na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoOlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organdéw, protokotly
odbiorow technicznych i odbioréw czg¢sciowych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez ,,Komisje odbiorowa”. W sktad komisji odbiorowe;j
strony powotuja upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stron finansowych 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynno$ci odbiorowych nastepuje niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu ich gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami wynikajacymi z punktem 3 i1 zakonczone w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidtowosci dokumentéw przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajagcy przerywa odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng. Po uplywie wyznaczonego terminu strony
wracaja do czynnosci obioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robdt. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
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w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

9. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koncowego robot bez uwag.

§ 10
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy, na kwot¢ w wysokos$ci netto ........ zt (stownie: ............. zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokosci ........ zt (stownie: ......... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: ................... zlotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robot

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru

obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych umowa i oferta cen jednostkowych.

4. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;.

5.  Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru robot.

6. Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawceg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

7.  Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

1 przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

(98]

9. Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawione] prawidlowo przez Wykonawce faktury VAT, na kwoty
wynikajace z protokotéw odbioru robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich dotychczasowych naleznosci oraz dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych
termin uptynagt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

11. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robot, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto§¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zaspokojeniu ich rozliczen z
tytulu realizacji umoéw podwykonawczych.

Brak przediozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych przed uplywem platnosci
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem faktur VAT lub rachunkéw wraz z dowodami zaptaty
oraz o$wiadczeniami podwykonawcow o pelnym lub czg¢sciowym zaspokojeniu ich roszczen z tytutu
uméw podwykonawczych skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci do chwili wplywu w/w
dokumentow bez mozliwosci dochodzenia odsetek za opdznienie w zaptacie.

Oswiadczenie koncowe podwykonawcy powinno zawiera¢ klauzule o nastepujacej tresci:
»OSwiadczam, ze firma ........... (Wykonawca) dokonata zaptaty wszystkich wymaganych faktur,
skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczqcych realizacji
prac podwykonawczych przy realizacji zadania "...................." wygasajq. W zwigzku z
powyzszym oSwiadczam, Ze reprezentowana przeze mnie f irma nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek
roszczen finansowych wobec Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarzqdu Drog w Kole jako
inwestora przedmiotowego zadania’.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ich z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

§ 11
Uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakos$ci na okres ....... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa 1 techniczng wykonanego przedmioty umowy i1 zobowigzany jest, na wezwanie
Zamawiajacego, usuna¢ je w wyznaczonym terminie.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidsl na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 3 % ceny ofertowej brutto w kwocie ...................... zk.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym w szczegélnoSci usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

4. Kwota w wysokos$ci .................... zt (stownie: ... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot.

5. Kwota stanowiaca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego z tytutlu gwarancji i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni od
dnia uptywu tego okresu.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej] umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,

3) zmiany wynagrodzenia,

4) zmiany w zakresie podwykonawstwa,

5) zmiany w zakresie rozwigzan technicznych lub technologicznych,
6) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czgsci robot,

7) zmiany kierownika budowy,

8) zmiany wysokos$ci kar umownych

- na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, co do terminu

wykonania zamédwienia dopuszczalna jest w nastepujacych okolicznosciach:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

3) wystgpienia warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub
uniemozliwiajg prowadzenie robét w umowiony sposob;

4) przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
niezbe¢dnych decyzji administracyjnych,

5) zmian regulacji prawnych, wptywajacych na konieczno$¢ zmiany terminu,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

7) dziatan osoOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.
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4. Zmiana postanowien niniejszej umowy jest mozliwa poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu
umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w
przypadku:

8.

1) zmiany urzgdowej stawki podatku od towaru i ushug,

2) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

3) zmian technologicznych - o ile sa korzystne dla Zamawiajacego 1 spowodowane sg w
szczegolnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoS$ci
robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji lub kosztow wykonania i
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych,  wystagpienia  znalezisk
archeologicznych, napotkania niewybuchow, ktéore moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmian regulacji prawnych, wptywajacych na konieczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego.

Zmiana postanowien niniejszej umowy dotyczaca kar umownych dopuszczalna jest na

uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy roboty budowlane zostaly w znacznej

czesci wykonane w taki sposob, ze mozliwe jest korzystanie przez Zamawiajacego z czegsci

wykonanych robdt. W takim wypadku zmniejszenie kar umownych moze nastapic

proporcjonalnie, uwzgledniajac zakres zrealizowanych terminowo robét.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

10.

1.

12.

zgode. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowigzanie
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczno$ci, ktérej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz
zmiana os6b reprezentujacych strony.

W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie 0sob reprezentujacych, ogloszeniu
upadtosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczgciu postgpowania uktadowego,
w ktorym uczestniczy Wykonawca.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
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1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, poczta
elektroniczng na adres ................ocoeiie lub za posrednictwem serwisu E-puap z
zalagczonym pismem opatrzonym podpisem kwalifikowanym w formacie PADES. Termin
odstgpienia od umowy rozpoczyna swdj bieg z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu.

§ 15
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;
2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatagczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robdt w terminie 5 dni od uptywu terminu platnosci,
4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 14 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, pocztg
elektroniczng na adres pzd@starostwokolskie.pl lub za posrednictwem serwisu E-puap z
zalagczonym pismem opatrzonym podpisem kwalifikowanym w formacie PADES. Termin
odstgpienia od umowy rozpoczyna swdj bieg z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu.

§ 16



Kary umowne

1.  Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,5%
warto$ci nie wykonanych robot za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomig¢dzy
terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia robot,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5%
od wartosci brutto wadliwie wykonanego zakresu robot, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

za brak zaptlaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego tym podmiotom
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy, pos§wiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo — w wysokos$ci
2% wartosci umowy podwykonawczej,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
staranno$cig — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien stwierdzonej nieprawidtowosci,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
dowodoéw, o ktorych mowa § 4 ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

4)

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy,

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych przez
Wykonawce w terminach okreSlonych umowa — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

za kazdy dzien opoOznienia w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,



5) za niedotrzymanie terminu ptatnos$ci — w wysokos$ci odsetek ustawowych z wyjatkiem
§ 10 ust. 15.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa poniesione]
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania, na zasadach ogolnych okre§lonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

§17

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;.

Wszelkie niezapisane w niniejszej umowie kwestie beda rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, a w pozostatym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



