ZALACZNIK NR 8

UMOWA Nr .../PZD/TPBN/2022 - projekt (roboty budowlane)

zawartaw dniu ........... 2022r. w Kole
pomiedzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Droég, ul.
Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub "Strong", reprezentowanym przez:

L - Staroste/Wicestaroste/Cztonka Zarzadu Powiatu Kolskiego
2 - Dyrektora/ Zastepce Dyrektora PZD
a

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym nr
sprawy PZD.TPBN.11.2022 na podstawie przepisow ustawy z dnia 1 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej : "ustawa Pzp" o nastepujace;j tresci.

81
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z inwestycja pn.: ""Przebudowa
drogi powiatowej nr 3406P Brddw- Przedecz” zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ........... r,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okre§lonym niniejszg Umowa.

§2
Termin wykonania

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1 Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawee nastapi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego trenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

3. Zakonczenie robot: 5 miesiecy od terminu zwarcia niniejszej umowy tj.: do dnia ......
2022 roku.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i1 na zasadach okre§lonych w
umowie.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce

wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej] Umowy,

3) wyznaczenia termindéw odbioru rob6t budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych dla

odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
do odbioréw,

4) terminowego przystepowania do odbioru robéot budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania

problemow.
§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisow w terminie
wskazanym w 8 2 niniejszej Umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

zapewnienie kontroli jako$ci materiatow i robot

zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego zakresu robdt.

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dzialan
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

d szkody i nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materiatow, sprzgtu i innego

mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych,

¢ wszelkie szkody wobec o0s6b trzecich spowodowane w  rejonie robét budowlanych i w

7)

zwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych osob trzecich, ktore doznaly szkéd w wyniku
dziatalnosci Wykonawcy, udostgpnia on Zamawiajgcemu polis¢ ubezpieczeniowa numer
................. zawarta w .......c...ceee........ Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przekazywania
numeru polisy osobom trzecim, celem likwidacji roszczen odszkodowawczych.
utrzymanie ogo6lnego porzadku na budowie poprzez:

d ochron¢ mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
€ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

8)

zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,
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9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jakosc
robdt lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia rob6t, uzyskanie
wymaganych uzgodnien i1 przedtozenie go Zamawiajacemu przed przystgpieniem do robot
budowlanych, Oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymanie tego oznakowania przez caty czas wykonywania robot.

11) opracowanie harmonogramu robdt budowlanych, o ktérym mowa w 8 11 niniejszej umowy.

12) umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
1 informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych
komisyjnie, z konieczno$cig przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okres$lenia grubo$ci wykonanych warstw bitumicznych oraz sktadu
mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez Zamawiajgacego
receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

14) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé¢ przy udziale
Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkdéw poprzecznych nawierzchni co 20 m,

15) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny.

85

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1  Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynno$ci w zakresie
realizacji zamoOwienia - wykonanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branz ujetych w
przedmiarze roboOt (roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiérkowe, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw itd.) oraz operatordw sprzetu.

2. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, 0sOb
wykonujacych wskazane czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwo$¢
zadania przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia pracownika o trwajgcym zatrudnieniu,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imi¢ i1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

3. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio.

§6
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1 Wpykonawca wykona przedmiot umowy okreSlony w 8 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy W zaKresie: ............coevvvvviiiininnannnn.

2 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i1 terminowo$¢ robot budowlanych
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wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
Zmian,

Wykonawca zawiera umowe z Podwykonawca zgodnie z warunkami okreslonymi przepisami art.
437 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérymi w szczegdlnosci sa:
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty ~wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

. Z obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu umoéw o podwykonawstwo wylgcza si¢ umowy o
warto$ci mniejszej niz 5% wartosci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

87

Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobow przez inny podmiot

Przez "podmiot udostgpniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostgpniajacy zasoby, tf .......cccceevvereniiiivnnnnnn, bedzie
uczestniczyl w wykonaniu zamowienia w nastgpujacym zakresie: ........occveevveerieerieenieneeenieeneeans

W przypadku gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia, celem wykazania
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spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach Podmiotu udost¢pniajacego
zasoby, pozniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu udostepniajacego zasoby bedzie
mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podmiot
udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zmiana taka nic wymaga aneksu.

§8

Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego osobg:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jako$ci robot oraz jako$ci materialow zastosowanych do ich realizacji, a
takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody 1
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
przedstawiciel Zamawiajacego powiadomi na piSmie Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Dodatkowo, zmiana Inspektoréw
nadzoru dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ...l , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach ustawy Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenic budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdziatania z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajagcym w zakresie koordynacji robdt realizowanych na podstawie umowy.

Postep 1 koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce dokona¢ zmiany osob o ktorych
mowa w ust. 5 to nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami  nowej osoby przekazuje Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem. Zgoda na zmian¢ bedzie potwierdzona przez Zamawiajacego pisemnie w terminie 3
dni od daty przedtozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 dos§wiadczenie wskazanej
(nowej) osoby — oceniane na dzien przedstawienia propozycji zmiany — bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, co
zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§9
Wynagrodzenie
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1.

Wartos¢ zamdwienia ustala sie¢ W KWOCIE  ..ocoocovvveieiiiiiiinns zt brutto (stownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % tj.......cccceeeveeverveennenn.. 21 (stownie:
............................................................................. ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze
rob6t i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisOw prawa.

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu 0 obmiar powykonawczy wykonanych
robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu 0 czynniki cenotworcze (Rpg,
M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy.

. Zakres rob6t przewidzianych do realizacji przez podwykonawcéw bedzie zgodny z deklarowanym

udziatlem podanym w ofercie.

8§10
Warunki platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane bedzie na
podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robodt oraz prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce .

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia polegal na
zasobach Podmiotéw udostgpniajacych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo dotaczy¢
pisemne o$wiadczenie, zawierajace opis udziatu wszystkich zasobow Podmiotéw udostepniajacych
zasoby w trakcie realizacji umowy w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z dowodami
ztozonymi na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.

. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora

nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie iloczyn iloci wykonanych i

odebranych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami 8 9 ust. 3
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... W banku: ...,

Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662 Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

1 przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

§11
Harmonogram

Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem robot budowlanych, ktory
bedzie stanowit zatacznik nr 4 do Umowy.
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2. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do  harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1
w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedlozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac lub z
zobowigzaniami Wykonawcy.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglgdnienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego W
powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposéb
bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
Robot w calosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢ za
jego zatwierdzenie.

§12
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU 1 ROBOT ZANIKAJACYCH

1. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgltasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do
Dziennika budowy.

3. Wykonawca jest zobowiazany usunaé zastrzezenia Inspektora. Brak usunigcia zastrzezen przez
Wykonawce zostaje uznane, jako wstrzymanie robot z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

B) ODBIORY CZESCIOWE

1. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty nie cze¢sciej niz raz na dwa miesigce.

2. Po zakonczeniu wykonania czeséci robot, Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru czgsci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, pisemnie powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego zalaczajac kosztorys
powykonawczy robdt podlegajacych odbiorowi opatrzony data i podpisem Wykonawcy i
Kierownika budowy.

3. Dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego w terminie 7 dni od
daty akceptacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
zatwierdza Zamawiajacy. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci kosztorysu powykonawczego
z faktycznie wykonanymi robotami, Zamawiajacy ograniczy zakres i warto$¢ odbioru.
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C) ODBIOR KONCOWY

1.

1.

2.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wymaga si¢ zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego po czym dokonuje wpisu do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow w terminie pozwalajacym na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
W szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty
odbiorow technicznych i1 odbiorow czg¢sciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, wyniki badan w tym wynikajace z § 4 pkt 13 i 14, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany przez ,,Komisj¢ odbiorowa”. W sktad komisji odbiorowej
Strony niniejszej Umowy powolujag upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynnosci odbiorowych nastepuje niezwtocznie po pisemnym zgloszeniu ich gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami wynikajagcymi z punktem 3 i zakonczone w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidlowosci dokumentow przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy przerywa odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczna. Po uplywie wyznaczonego terminu strony
wracajg do czynnosci obioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniaja
w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokolu odbioru koncowego robdt bez uwag.

§13
Gwarancja, Rekojmia

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres

........ miesiecy.

Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

3. Bieg okresu gwarancji i regkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty koncowego odbioru

robot, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastepnego po potwierdzeniu usunigcia
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wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym robot.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze po
okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jako$ci/rekojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
. Jezeli Wykonawca nie usunic wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego lub
protokole z przegladu w okresie gwarancji jakosci/rgkojmi za wady, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
. W przypadku stwierdzenia wad, ktdre zostaty potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego,
Zamawiajacy moze:

— przedluzy¢ okres gwarancji jakosci,

— obnizy¢ platnosci za wykonane roboty, w ktorych wady stwierdzono,

— przedhuzy¢ okres gwarancji jakos$ci 1 obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktérych wady

stwierdzono.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kKWotg ................... PLN (stownie ztotych:).

. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwot¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie porgczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia, okre$lonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
Wykonawcy z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokolu odbioru
ostatecznego stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajagcego usunig¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji/rgkojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
. W przypadku przedlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest przedtuza¢ okres waznoS$ci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
tak aby utrzymywac jej waznos$¢ przez caty okres obowigzywania umowy, az do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokolu odbioru ostatecznego stwierdzajagcego nalezyte

wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub
2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

. Oryginal aneksu przedtuzajacego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym mowa w ust.
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6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu cO najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§15
Zmiana umowy

1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:

1)
2)
3)

zmiany terminu wykonania zamowienia,
zmiany ilo$ci robot budowlanych,
zmiany wynagrodzenia,

- na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie.

2. Zmiana terminu:
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w
przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

3.

1)

2)

3)

4)

5

6)

8)

9)

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem "sity
wyzszej" rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia, epidemia,

niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych przepisach
wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przekroczenia  przewidzianych  przepisami  prawa termindw  trwania  procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreSlonymi w kodeksie postgpowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okre§lonymi w aktach prawnych z zakresu prawa
administracyjnego;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron;

odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsiewzigcia zmiany formy jego ochrony;

udzielenia przez Zamawiajacego innego zamoéwienia publicznego, ktorego wykonanie bedzie
mie¢ wpltyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

dziatania os6b trzecich uniemozliwiajace wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

Wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami, o czas niezb¢dny do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji.

Zmiana ilosci robot i wynagrodzenia:
Strony przewiduja mozliwos$¢ zmiany ilo$ci robdt budowlanych, w tym zmian skutkujacych zmiang
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wynagrodzenia jezeli:
1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy

2)

3)

4)

niezbedne jest:

a) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarach robdt;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

€) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominigcie jakie$ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2 mogg stanowi¢ podstawe

do zmiany terminu zakofczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej] Umowy oraz

zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — w stosunku do

niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony

podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

4. Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznos$ci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§16
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

iV

2

3

49

za zwloke¢ w przystapieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki jaki uptynie pomiedzy terminem przystapienia do robot a faktycznym
dniem przystgpienia do robot;

za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,3% warto$ci niewykonanego
zakresu robdt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomigdzy terminem

zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robdt;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,3% od wartosci brutto
wadliwie wykonanego przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad do
dnia rzeczywistego usuniecia wad,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
staranno$cia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
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nieprawidlowosci.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokos$ci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2) w przypadku nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5 braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowg Inspekcje
Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

4, Za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa 8 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysoko$ci 500,00 zt za
kazdy taki przypadek.

5. Wykonawca zezwala na potracaniec kar umownych z platnosci dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

2 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opoOznienia:

» W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» W niedotrzymaniu terminu ptatnosci.

7. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

8. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysoko$¢
poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

§17
Potracenia
Strony ustalaja, iz w przypadku niedochowania parametréow technicznych okreslonych w § 4 pkt 13 do
granicy dopuszczalnosci, zostang zastosowane potracenia:

— 2,5% warto$ci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia

§18
Regulowanie kar i potracen
Strony ustalaja, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rdwniez potracen, ich taczna warto$é
zostanie uregulowana poprzez potraceni ich warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy .
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§19
Ochrona danych osobowych
Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostal poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwg i adresem, przedmiotem zamoOwienia, datg zawarcia, tgczng wartoScig, w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.
Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie
0 ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1, zwanym dalej
,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu.
§20
Postanowienia koncowe
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wlasciwemu siedzibie Zamawiajacego.
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnosci nig objetych.
Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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