ZALACZNIK NR 8

UMOWA Nr .../PZD/TPBN/2022 - projekt
(roboty budowlane)

zawartaw dniu ........... 2022r. w Kole
pomiedzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Drog,
ul. Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ""Strong", reprezentowanym przez:

L - Staroste/Wicestarost¢/Cztonka Zarzadu Powiatu Kolskiego
2 - Dyrektora/ Zastepce Dyrektora PZD
a

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMETeM: .....vvevnnnnnn. PIZEZ ot Regon: ........ , NIP: ........

zwang dalej ,,Wykonawea” lub "Strong" reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
nr sprawy PZD.TPBN.14.2022 na podstawie przepisOw ustawy z dnia 1 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej : "ustawag Pzp" o
nastgpujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1 Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z inwestycja pn.:

"Rozbiorka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr
3199P na ul. Torunskiej w Grzegorzewie” zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ........... r,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okre§lonym niniejsza Umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
przedmiarem robot i SST roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §10 umowy.

W zwigzku z wystgpieniem zmniejszenia, zwigkszenia, zmiany kolejnosci robot, zaniechania robot
lub konieczno$ci wykonania robot zamiennych w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
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umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen
uzgodnionych z Zamawiajacym, a Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania.

7. Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokolu
koniecznosci.

8 Protokot koniecznos$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce.

§2

Termin wykonania

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1 Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego trenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

3. Zakonczenie robodt: 30.11.2022 r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre§lonych w
umowie.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce
wymogu okre§lonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,
3) wyznaczenia terminow odbioru robdot budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych
dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce 0
gotowosci do odbioréw,
4) terminowego przystepowania do odbioru rob6t budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania
problemow.
3. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czgsciowego i koncowego robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli w terminach
wynikajacych z umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglgdnieniem wymagan, norm i przepisOw w terminie
wskazanym w § 2 niniejszej] Umowy,
2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
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odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,
3) zapewnienie kontroli jako$ci materialow i robot
4) zapewnienie obstugi geodezyjnej
5 zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzoér nad
personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dzialan
podwykonawcow.
6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:
d) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikdéw i1 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materialow, sprzetu i innego
mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych,
¢ wszelkie szkody wobec o0sob trzecich spowodowane w rejonie robot budowlanych i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych oséb trzecich, ktore doznalty szkdéd w
wyniku dziatalno$ci Wykonawcy, udost¢pnia on Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowg
NUMET .....cceuneneeen. Zawartg wWo......oeeeeeeeeeeennnn.
7) utrzymanie og6élnego porzadku na budowie poprzez:
d) ochron¢ mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
€ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
8) zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,
9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakosc
robdt lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej Umowy,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot,
uzyskanie wymaganych uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajacemu przed przystapieniem
do robot budowlanych, Oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania przez caly czas wykonywania robot.

11) umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im
danych 1 informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktéorych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) Wykonawca  przygotowuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny.

§5

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnos$ci w zakresie

realizacji zamowienia - wykonanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branz ujgtych w

przedmiarze robot (roboty przygotowawcze, pomiarowe i1 rozbidrkowe, wykonanie warstw

konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw itd.) oraz operatorow sprzetu.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawiec umowy o prace, 0soOb

wykonujacych wskazane czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwos¢

zadania przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia pracownika o trwajacym zatrudnieniu,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOoWY 0 prace,
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3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ 1 zakres obowigzkow
pracownika.

. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ dla podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio.

§6
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem
Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy W zaKresie: ............ccovvvvviiininnannnn.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowos$¢ robot budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W zwiazku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
Zmian,

Wykonawca zawiera umowe¢ z Podwykonawcag zgodnie z warunkami okre§lonymi przepisami
art. 437 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiagzki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki  Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturag obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty calo$ci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorymi w szczegodlnosci sa:
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

10. Z obowiazku przedkladania Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo wylacza sie¢ umowy o
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warto$ci mniejszej niz 5% wartos$ci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

§7

Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobéw przez inny podmiot

Przez "podmiot udostgpniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostgpniajacy zasoby, t] .......cccceevineniiiinnennnn, bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w nastepujacym ZakreSi€: ......oocvvvvvivveriiieesiieniiineesieeesnnns
W przypadku gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia, celem
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, polegal na zasobach Podmiotu
udostepniajacego  zasoby, podzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu
udostgpniajagcego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podmiot udost¢pniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana
taka nie wymaga aneksu.

§8
Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza 0S0by do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego- branzy
drogowo-moStOWe] ...........ccouceeivneinnninnnnn. , branzy telekomunikacyjnej................coooeeeineinnnnn

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robdt oraz jako$ci materialow zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody 1
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany z
wylgczeniem przypadkow losowych. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powolania dodatkowych oséb do petnienia nadzoru
inwestorskiego, o ile zaistniejg takie okolicznosci.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy .................ocol, , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach ustawy Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdzialania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajagcym w zakresie koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy.

Postep i koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego.
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§9

Wynagrodzenie

Warto§¢ zamoOwienia ustala sie¢ W kwocie ......cccoeeiiiiiiiiene zt brutto (stownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % tj......cccccecvevveevenenee... 2k (slownie:
............................................................................. ).

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze
robot 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robot oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisow prawa.

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki cenotworcze
(Rog, M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy.

. Zakres rob6t przewidzianych do realizacji przez podwykonawcéw bedzie zgodny z deklarowanym
udzialem podanym w ofercie.

§10
Warunki platnos$ci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane bgdzie
na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robdt oraz prawidtlowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartos$ci
wykonanych robot sporzagdzonym przez Wykonawce .

. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia polegal na
zasobach Podmiotéw udostepniajacych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo dolaczy¢
pisemne oswiadczenie, zawierajace opis udzialu wszystkich zasobow  Podmiotow
udostgpniajacych zasoby w trakcie realizacji umowy w minionym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z dowodami zloZonymi na etapie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

. Dolaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
wykonanych 1 odebranych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... W banku: ...,

Strony ustalaja, ze faktury bedg wystawiane na:

Nabyweca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662

Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

1 przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
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§ 11
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU | ROBOT ZANIKAJACYCH

1.

2.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zglasza zastrzezenia do zgloszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do
Dziennika budowy.

B) ODBIORY CZESCIOWE

1.

2.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czg$ci robdt, nie czgsciej jednak niz raz na miesige, Wykonawca zgtasza
gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, pisemnie
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych cze$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

C) ODBIOR KONCOWY

1.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot 1 zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach 1
sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czgsciowych, §wiadectwa kontroli jakoS$ci, certyfikaty 1 aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany przez komisje odbiorowa. W sktad komisji odbiorowe;j strony
powotuja upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynnosci odbiorowych nastepuje niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu ich gotowosci do
odbioru i zakonczone w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia
gotowosci robot do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidor koncowy, wyznaczajac
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Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci
obioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usunig¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego rob6t bez uwag.

§12
Gwarancja, Rekojmia

1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres
........ miesiecy.

2. Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

3. Bieg okresu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty koncowego
odbioru robdt, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nast¢pnego po potwierdzeniu
usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze po
okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

5. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakosci/r¢kojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w wezwaniu Zamawiajacego lub
protokole z przegladu w okresie gwarancji jako$ci/rgkojmi za wady, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaty potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego,
Zamawiajacy moze:

— przedluzy¢ okres gwarancji jakosci,

— obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktorych wady stwierdzono,

— przedtuzy¢ okres gwarancji jakos$ci 1 obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktorych
wady stwierdzono.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotg ................... PLN (stownie
ZYOLYCR: .o ).

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniosl, ustalong w ust. 1, kwot¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie porgczenia.

3. Zmiana formy zabezpieczenia, okre$lonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
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Wykonawcy z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajacego usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji/regkojmi.

5 Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca niec usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku przedlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest przedtuzaé okres
wazno$ci gwarancji  bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, tak aby utrzymywac jej wazno$¢ przez caty okres obowigzywania umowy, az
do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub

2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

7. Oryginal aneksu przedtuzajacego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym mowa w
ust. 6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu c0O najmniej na 7 dni przed upltywem okresu waznos$ci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigce] zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,
- na warunkach okre§lonych w niniejszej Umowie.
2. Zmiana terminu:
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu okre$lonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w
przypadku zaistnienia nast¢pujacych okoliczno$ci:

1) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngetrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 1 ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem '"sily wyzszej" rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powo6dz, trzesienie ziemi, burzg, huragan, strajk, pandemia,
epidemia,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
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przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre§lonymi w kodeksie postgpowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okre§lonymi w aktach prawnych z zakresu
prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron;

5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsigwziecia zmiany formy jego ochrony;

6) udzielenia przez Zamawiajacego innego zamowienia publicznego, ktorego wykonanie
bedzie mie¢ wptyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

7) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

8) dziatania 0sob trzecich uniemozliwiajgce wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

9) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami, o czas niezbedny do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

3. Zmiana ilosci robdt i wynagrodzenia:

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany ilo$ci robdt budowlanych, w tym zmian skutkujacych

zmiang wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
niezbedne jest:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarach robot;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominigcie jakie$ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2) Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

3) Woydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2 moga stanowic
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

4) Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — w stosunku do
niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

4. Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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§15
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przystapieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomie¢dzy terminem przystapienia do robot a faktycznym
dniem przystapienia do robot;

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wartosci niewykonanego
zakresu robot brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomi¢dzy terminem

zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

3 za zwlok¢ w wusunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5% od wartosci brutto
wadliwie wykonanego przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad do
dnia rzeczywistego usunigcia wad,

4) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

5 za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
staranno$cia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidlowosci.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dziefn zwloki,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5 braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa

Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 5, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

Za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o

ktorych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 500,00 zt

za kazdy taki przypadek.
Wykonawca zezwala na potracanie kar umownych z platnosci dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

2 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opoOznienia:
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» W przekazaniu terenu budowy,

» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,

» W niedotrzymaniu terminu ptatnosci.
t.3czna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.

§ 16
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalaja, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potracen, ich faczna wartos¢
zostanie uregulowana poprzez potraceni ich wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

=

o~

§17
Ochrona danych osobowych

Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostat poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwg i adresem, przedmiotem zamoéwienia, datg zawarcia, laczng wartoscig, w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.

Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt.
7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie 0 ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§18
Postanowienia koncowe

Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.

Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wtasciwemu siedzibie Zamawiajacego.

Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnos$ci nig objetych.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca.
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