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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganiadl®g odnosi & do wymaga wspoélnych dla
poszczegoblnych wymagaechnicznych dotyazych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane
przy

przebudowie drogi powiatowej 16350 (3408P) Kocewiauza- Dzierzbice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanavaizs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunicie

1.3 Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne nalg¢ rozumi€ | sStosow& w powkhzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01.21 Odtworzenie trasy i punktéw wysakowych
D.01.02.01.10 Usuniecie drzew i krzewow

D.01.02.02.12 Usugtie warstwy humusu

D.01.03.04 Wzenie rur ostonowych dla kabli teletechnicznych
D.01.03.05 Wzenie rur ostonowych dla wdzer melioracyjnych
D.03.01.01.10 Przepusty pod kogairogi

D 06.04.01 Rowy

D.03.01.01 Przedhenie przepustow

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.05.01.03 Nawierzchniavirowa

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D.03.02.01 Elementy kanalizacji deszczowej

D.04.08.04 Wyréwnanie podbudowy tluczniem

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego
D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmen whzaca i warstwacieralna
D.06.03.01 Pobocza

D.07.02.01.10 Oznakowanie pionowe

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego g&¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnyguet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Diugos¢ mostu — odlegtd¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostoéw
tukowych z nadsypk— odlegtd¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdiee).
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zawzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdéw obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniammzeina do usugcia po
jego zakaczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpgg organu wydajcegdo,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stacy do notowania zdaraei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robétegazywania polede innej korespondenciji
technicznej pomedzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Estakada— obiekt zbudowany nad przeszkderenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezprzez Zamawiagego, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpawiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) —czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twai@a ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukciji
nawierzchni.
Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizagiy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikdéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez iyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvegme przez Zamawigjego,
niezlydne do przeprowadzenia wszelkich hiadprob zwikzanych z ocepjakasci materiatdw oraz
Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robot, zgodne z Dokumeatac]
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piagymniera.
Most — obiekt zbudowany nad przeszikadodra dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania aofyen od
ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikOw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajddra sg¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow,
zapewniajca lepsze rozleenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stca do wyrownania nierowdo podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.
d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stca do przenoszenia ohgen od ruchu na podée.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatansody, mrozu i przenikaniem gziek
podiaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gldbwnym zadaniem jest ochronaierashni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu unietneienia przenikania cstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyzej.

i) Warstwa odsiczajaca — warstwa skmca do odprowadzenia wody przedagtej st do
nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w 0si
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy— most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla y&szprzepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio uhenya do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a j&li przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iaaéwnie obejmowé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazibw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiechstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

Podtaze ulepszonenawierzchni - gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unitiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazesmych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniepcego padczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamgkymn, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wdrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagné&arzzlak wdroéwek dzikich zwierat itp.
Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu dacego przedmiotem Robot.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Adlskiadd sic z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlat@go.

Rozpigtos¢ teoretyczna— odlegtdé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
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1.4.39. Szerokai¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegt@d¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadt® osi podtinej, obejmuje catkowit szerokéc
konstrukcyjm, ustroju niogcego.

1.4.40. Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajéw ruchu oraz szeraiochodnikéw mierzona Wwietle porczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedapj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich éki (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej
ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twate czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel — obiekt zagibiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liikolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanowga odebra calcé
konstrukcyja lub technologiczy zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu Robét zwranych z budow
modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgoudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieamwo wszelkich czynnigi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhaz Dokumentag Projektows, ST i

poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie ustalonym w Umowie przelkeaWykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyimy Dziennik Budowy oraz jeden komplet

Dokumentacji Projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(A) Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazaykowawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Hyniera po przyznaniu kontraktu 1 egzemplarz projddidowlanego na
Roboty obgte Kontraktem.

1.5.3. Zgodné¢ Robot z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowkudhenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanows cz$¢ umowy, a wymagania oldlene w chaby jednym z nich sobowhnzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obouye kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoéinych” @alinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoii Inzyniera, ktéry podejmie decyzj o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fiie s wazniejsze od wymiarow okgonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiediz igodne z DokumentacProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweanaéntéw
budowli musa wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektows lub ST i
wptynie to na niezadowal@ja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieoszkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
we naleytym stanie technicznym (jezdniéciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urmdzenia odwodnienia itp.- za wagkiem zimowego utrzymania: édiezania, posypywania)
na terenie protokolarnie przekazanego placu budawykresie trwania realizacji kontraktuz ao
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawdyinierowi do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania byde formie i zakresie uzgodnionym zzymierem.
Nastpnie po uzyskaniu akceptacjizymiera uzgodni projekt z odpowiednim zgtem drogi, organem
zaradzapcym ruchem oraz poligfj W szczegolngi dla drog technologicznych i obszarow
przeznaczonych dla sptm Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy (dfaknigcia ewentualnych
roszczé zainteresowanych stron) uzgodnienia te powinny i@y rowniez szczegotowe opisy
obecnego stanu posesji (zawiac® inwentaryzagj i ocerg stanu technicznego istraelych budynkow
sasiadupcych z budow i potwierdzone przez wiaicieli), na ktdre mge oddziatywa transport, spkg i
inne uradzenia budowlane Wykonawcy, proponowane przez Wakag srodki zaradcze dla tych
posesji lub zakres robét naprawczych do wykonamieez Wykonawe po zakaczeniu robot. W
zalencici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien¢bgktualizowany przez
Wykonawe; na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,nsaluje i ldzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpieczgge takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmgwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje xda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscigeh okreélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjnechda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega adimej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest whczony
w Cene Kontraktow 3.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy datge

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcadzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sido przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradaie uniké uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikgch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatyctestpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujic sk do tych wymagéa bedzie miat szczegoiny wzgld na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomg dlojazdowych

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Cc) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa
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Wykonawca hdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpgarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszedni biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nigds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogséniu wikszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do Robot &da mialy aprobat techniczi, wydam przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &zakaiczeniu Robét ich szkodlivid
zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atr@yzgod; na uycie
tych materiatow od wixiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawgyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji ha powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadadabych wig&cicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyminstalacji i uradzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przekmnia instalacji i urazen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgga Robd6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpuwiadomi Irkzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukshoa instalacji na
powierzchni ziemi i urmzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty

w sposob powodagy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasisdztwie budowy, spowodowane jego dziatétnp

Inzyniera Igdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych polzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomii i dotyczicych korzystania z wlaska i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie gdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigddp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdbw i wypasia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetkegzlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fddiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect,
aby pojazdy nie spemigie tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghg
nadmierne obarenie osiowe nie dala dopuszczone né&wiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera.
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1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcglbie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke Zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje sk, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagé okreslonych powyzej nie podlegap
odrebnej zaptacie i  uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
Robd6t od Daty Rozpoegzia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez kyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywdé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjblgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie #gniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zarmzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoa or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéeeve jakikolwiek sposéb zwazane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyastanowié, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bhdzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub uedzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokigkonawca, z wyjtkiem przypadkdéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spiéeyiji dostarczonej przezyniera.

1.5.13. Rownowanosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasmé&ankretne normy i przepisy, ktore spethiaaj
materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowrzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powaia norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku @adyvotane normy i przepisya soaistwowe lub
odnosz sig do konkretnego kraju lub regionu, maoby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegniera. Ranice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawigorzediaone Irzynierowi

do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost®bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za wtasrié Zamawiagcego.

Wykonawca zobovdzany jest powiadonfilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w

wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po

uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wyséko
kwoty, o ktog nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktov.

2. MATERIALY
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1. Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004vyr6b budowlany nadajeesilo

stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanychzelfigjest:

1) oznakowany CE, co oznacza&, dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowa# albo
europejsk aprobai techniczi badz krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporkego, uznanprzez Komisg Europejsi
za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedseva, dla ktérych producent wydat deklaraegodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, kt6rego wzor @areahcznik nr 1
do niniejszej ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie staazczegolnego zagmnia dla zdrowia lub
bezpieczéstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1, jest ta dopuszczalne, watznie po dokonaniu stosownej oceny zgagno

4. Wz6ér oznakowania CE okila zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

5. Minister wigciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzemmejeszkaniowe] mze okrelic,

w drodze rozpormzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych @aropejskich aprobat

technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Agato Technicznych (EOTA), zwanych dalej

~wytycznymi do europejskich aprobat technicznychtorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane, podlegage obowazkowi oznakowania CE.

6. W rozporzdzeniu, o ktorym mowa w ust. 4, nafeokresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do

europejskich aprobat technicznych, ktérych zakmeggmiotowy obejmuje wyroby budowlane mog

stwarz& szczegolne zagrenie dla zdrowia lub bezpieamtwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia

Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Koszt zakupu zatwierdzonych przezyniera materialdw niezgdnych do wykonania zadania ponosi
Wykonawca.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym ogstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstagyinierowi do zatwierdzenia szczeg6towe informacje
dotyczice proponowanegerodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyehteriatow jak rownie
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatdw do zatwigmadia przez layniera.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zroda uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowvizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposob egly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ¢gmst
Robot.

Koszt zakupu zatwierdzonych przezztniera materiatdbw niezidnych do wykonania zadania ponosi
Wykonawca.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#wald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez Zamawicggo i jest
zobowizany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji organdéw adminigtpagstwowej i samorglowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydoaymateriatdw, dzieawy i inne jakie okz Si¢
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do Robat.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-00.00.00

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidemadw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceiultywacji terenu po ukiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadoedednio
do wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie tdzie prowadai zadnych wykopow w olkbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserpazgod; Inzyniera.
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i
ziozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatbw do innych robot, hite dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtematéw zostanie
odpowiednio przewarfgiowany (skorygowany) przezdyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca poamaidinzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie atmym, jdli bgdzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez myniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia mize by
pézniej zmieniany bez zgody gniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mateda czasu gdydula one uyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Irzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@wlabzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawa
zaakceptowanych przezzmiera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkiemiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do akceptaciji okébonej partii materiatow

pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bgdzie przeprowadzat inspekcivytworni musz by¢ spetnione nasgpujace

warunki:

a) Inzynier kgdzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kxdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie odbywa i
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien Byzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym pragyniera; w przypadku braku ustales wymienionych
wyzej dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanideyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot ma byitrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Powinien l#&yzgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi kopie dokumentow potwierdzaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bad& okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwow@sprzit jak rowniez naprawia lub wymienia& sprz:t niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidunazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiylmera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mee by p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicinodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob06t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami démgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskedw i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakaggenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyeh @ojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgutdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, ¢a rgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robdtaopwanym przez Wykonawmraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpmywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozemiplanie i wyznaczenie wysala wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami iedmymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zosianusungte przez
Wykonawe;, na wiasny koszt, z watkiem, kiedy dany lld okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elemeniebdt kkda oparte na
wymaganiach okegonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projekiowe ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgedni wyniki bada materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez layniera pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tyhaaiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji layniera programu zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnieni jak@ Wykonawca powinien okg@¢ zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gmaducy wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektove, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) Cz:$¢ 0g0Im opisufca:

organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- sposOb zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposoéb i procedumproponowanej kontroli i sterowania ja&k@ wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgubwadzenie bady,

- sposOb oraz forgngromadzenia wynikéw badldaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i doprzekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) cz:$¢ szczegotow opisupca dla ka&zdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i usdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sSpos@b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw puned, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sSposOb i procedeipomiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uedlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéiaoRo

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlaory
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia
niezkzdne do pobierania probek i b&daateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyiner mare zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatgy.

Wykonawca bkdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz Robot zestatliwoicia
zapewniagca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam adkwae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyya
zapewnt wykonanie Rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglagvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kgdzie przekazyw@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdtod
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badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymaycie do Robo6t badanych materiatéw i dégije do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamusungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafygitych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolbistwem
wytypowane do bada

Inzynier lxdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez fgniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez hyniera kyda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przamlara.

Na zlecenie Ifyniera Wykonawca dglzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyckdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygtts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przeymera.

Przed przyspieniem do pomiaréow lub baflaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi némpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baglgak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jan

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego preego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producerdtemiatdw powinien udzigli mu niezlednej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawyeikdw wiasnych badakontrolnych jak i
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier ma obowgzek pobier& probki materiatow i prowad&ibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Odbidr poszczegolnych asortymentow rolbbywa sie bedzie na podstawie wynikdéw batla
wykonanych przez niezalee laboratorium reprezensgp Inzyniera. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze si wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodrsai materiatdw i Robot z DokumentadpProjektovs i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgods& z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
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2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

* Polsky Normg lub

» aprobai techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie

sa Objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumentyns/magane przez ST, k@a partia dostarczona do
Robét lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®&da dostarczone przez
Wykonawe, Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiggcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkadea okresu gwarancyjnego. Odpowiedziaino
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stibowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane
trwala technila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyefda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamavdeggo Dokumentacji Projektowej,
- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow Robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoinych elementéw Robot,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia tryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorbw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania RoboOt podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentaciji
Projektowej,
- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycxe jakdgci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub
zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeVykonawcy Robét.
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(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow Robd6t. Obmiary wykonanych Robot przepdaaast w sposéb eigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnai materiatdw, orzeczenia o jaa
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot. Winny By
udostpnione na kzdezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczazsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dta przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomgedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla lzyniera i przedstawiane do vagu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot kdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektove

I ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powni@dniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prim terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych vélepym Kosztorysie lub gdzie
indzie] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigyRbhawcy od obovazku ukmczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji klyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotgozie przeprowadzony z €ztcscia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oimmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatdw

Diugoéci i odlegiaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohgialraakceptowane przez
Inzyniera.
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Urzadzenia i spr& pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @lzie utrzymywad to wyposaenie zapewniaf w sposob ety zachowanie
dokfadndci wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotalee w
przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezdxda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehbpsci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksizki Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/inerem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robat zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

Odbioér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@p®stpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doelzka Budowy i
jednoczesnym powiadomienienyymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwdi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow zawiecgch
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
Dokumentacj Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych czci Robot. Odbioru cgciowego Robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diRobdt dokonuje lynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania Robét w odniesieniu do ictigip
jakasci i wartasci.
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Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez
Wykonawe, wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagonmem na pgimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Rob6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéaczenia Robét i przygria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny ja@k@mwej na podstawie przecdionych
dokumentéw, wynikbw badai pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania Roboét z
Dokumentacj Projektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapoina iealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rokapetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢é wykonywanych  RobOt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rbektacy Projektows i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wakszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartgs¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego

Rob6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéavam ew. uzupetiajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiizki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

Opini¢ technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych

do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robot wiécicielom
urzadzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robaét i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnapintaryzacji powykonawczej.

Nooakown

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nielabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdlawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zaradzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kzda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzu@ghceych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawikzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbio6r ostateczny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaa jednostik obmiarovg
ustalora dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgtowej lgdzie uwzgedniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projeke&jw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétdobejmowé:

- Robocizr bezpdredng wraz z towarzyscymi kosztami

- Wartas¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynaeaewentualnych

ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartci¢ pracy Sprztu wraz z towarzysecymi kosztami

- Koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z oba®iijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budomrnaz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posgpu Robaét.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.
(c) Optaty/dzierawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, rammdrtikow, kravweznikow, barier,
oznakowa i drenau.
() Tymczasowa przebudowa gdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagegihu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet
(b) Utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(&)  Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D&Ir89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zaramdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{#1 r. w sprawie dziennika budowy, monia
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB&, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrf@z. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
Zmianami).

4. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oreadrer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach
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