OPIS TECHNICZNY

1. CEL OPRACOWANIA PROJEKTU

Celem niniejszej dokumentacji jest zaprojektowanie przebudowy chodnika
ulicy Gen.Bema w m. Przedecz Etap Il

2. ZAKRES PROJEKTU
Przebudowa chodnika polega¢ bedzie na:

» wykonaniu rob6t ziemnych

» wykonaniu rob6t rozbiérkowych

« wykonaniu podbudowy betonowej

* wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

* Projekt niniejszy opracowano na zlecenie PZD w Kole

* Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

» Dane wyjsciowe do projektowania drogi ustalone z inwestorem

e Wizja i pomiary w terenie

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 43,poz. 430)

» Katalogi Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

» Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych / KPED cz. lill/

» Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 "Prawo budowlane” ( Dz. U. Nr 207, poz.2016 )

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

e Ulica Bema w m . Przedecz w km 0+248 do 0+861 posiada chodnik po prawej
stronach jezdni na odcinku 63,00 mb.

* Nawierzchnia chodnikow — z ptyt betonowych 35x35x5 o0 zmiennej szerokosci od
1,80 do 4,00 mb.

» Nawierzchnia na zjazdach - z bloczkéw betonowych i kostki brukowej.

» Lokalizacje obiektu pokazano na planie orientacyjnym.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 DANE WYJSCIOWE | PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

» kategoria ulicy - powiatowa
* szerokosc¢ chodnika - od 1,8 mb do 4,00 mb
* spadek -jednostronny 1% w kierunku jezdni
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5.2 OBIEKT W PLANIE SYTUACYJINYM

* przebieg sytuacyjny odcinka chodnikéw pokazuje mapa sytuacyjno -
wysokosciowa w skali 1:500 ,

» Etap Il - projektowany odcinek wynosi. km 0+248,00 do 0+861,00 .

 Etap Il - wynika z uwarunkowan przekazanych przez inwestora tj. Powiatowy
Zarzad Drég w Kole zapisanych w wytycznych do projektowania.

5.3 OBIEKT W PROFILU PODLU ZNYM

* Punkty wysokosciowe - reper roboczy o wysokosci 115,418 m.n.p.m.

* z uwagi na ograniczenia wysokosciowe wynikajgce z powigzania niwelety
chodnika z niweletg nawierzchni ulicy zaprojektowano tak aby zachowac¢ spadki w
celu odprowadzenia wody .

5.4 OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Chodnik :
» szerokos¢ jezdni- 1,80 mb do 4,43 mb
» spadek jednostronny 1% w kierunku jezdni
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm
* nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr 8 cm

Podbudowa :
* Na chodniku — betonowa B-10 w-wa grubosci 10 cm
* Na zjazdach — betonowa B-15 w-wa grubosci 15 cm

Kraw ezniki:
e Zanizone na przejsciach do pieszych do 2 cm ponad poziom
nawierzchni jezdni
e Zanizone na zjazdach do 4 cm ponad poziom nawierzchni jezdni

Zjazdy :
» |okalizacje zjazdow pokazano na planie sytuacyjnym

1) km 0+279,80 strona prawa
2) km 0+295,00 strona prawa
3) km 0+333,00 strona prawa
4) km 0+365,70 strona prawa
5) km 0+385,30 strona prawa
6) km 0+409,50 strona prawa
7) km 0+465,50 strona prawa
8) km 0+502,00 strona prawa
9) km 0+4521,70 strona prawa
10) km 0+543,60 strona prawa
11) km 0+563,60 strona prawa
12) km 0+583,70 strona prawa
13) km 0+625,00 strona prawa
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14) km 0+637,70 strona prawa
15) km 0+655,60 strona prawa
16) km 0+678,00 strona prawa
17) Km 0+709,90 strona prawa
18) Km 0+765,00 strona prawa
19) Km 0+797,00 strona prawa
20) Km 0+410,50 do 0+450,50 dt. 40,00 mb strona prawa

5.5 ODWODNIENIE

Powierzchniowe

- projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkow
poprzecznych i podtuznych

- w km 0+313,80 umocni¢ wlot przepustu pod ulicg Bema

- wykonanie wpustu ulicznego z odprowadzeniem do rowu przydroznego — szt 2

5.6 ROBOTY TOWARZYSZACE

- Plytki chodnikowe uzyskane z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania
nalezy przewie$¢ do siedziby PZD w Kole , pozostatosc utylizowac.

6. OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Sprawne zrealizowanie zadania budowlanego wymaga Scistej wspotpracy trzech
bezposrednich uczestnikéw budowy: inwestora, wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do podstawowych obowi gzkéw inwestora nale zy:

« uzyskanie prawa do dysponowania gruntami pod budowe lub modernizacje drogi,

e zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej,

e uzyskanie pozwolenia na budowe,

e przygotowanie i zatwierdzenie dokumentow postepowania przetargowego,

e przeprowadzenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawca,

e wyznaczenie inspektora nadzoru /o ile nie pelni tej funkcji we wlasnym zakresie/,

e wywigzanie sie ze zobowigzarn przyjetych na siebie w warunkach umowy,

« przeprowadzenie odbioru koricowego i ostatecznego oraz wyptacenie wykonawcy naleznego
wynagrodzenia.

Do podstawowych obowi azkéw wykonawcy nale zy:

e zapoznanie sie z warunkami zadania i terenem budowy przed zawarciem umowy,

e przyjecie petnej odpowiedzialnosci za techniczng poprawnos¢ realizowanych robot,

« wykonanie wszystkich robét w terminie i w sposéb zapewniajgcy wymagang jakoscé,

e Sciste stosowanie sie do polecen nadzoru inwestorskiego w sprawie jakosci robét,

e staranne prowadzenie dokumentacji budowy,

« dokumentowanie jakosci stosowanych materialéw i prowadzonych robét oraz przedstawienie
ich wynikéw do akceptacji nadzoru,

« zgloszenie nadzorowi gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

« Scista wspotpraca z nadzorem inwestorskim w sprawach ewentualnych zmian w technologii lub
sposobie prowadzenia robét,

e przygotowanie peinej dokumentacji, wymaganej do odbioru korcowego,

e stosowanie sie do warunkéw udzielonej gwaranciji.

Projekt budowlany na przebudowe chodnika ulicy Gen. Bema w m. Przedecz - Etap Il



Do podstawowych obowi azkdw inspektora nadzoru nale zy:

szczegOlowa znajomosé zakresu nadzorowanych robét, warunkéw ich realizacji, wymagan
inwestora itp., zawartych w warunkach umowy z wykonawcg,

reprezentowanie intereséw inwestora na budowie,

prowadzenie w imieniu inwestora czynnosci organizacyjno — technicznych, przewidzianych
upowaznieniem /w tym przekazanie wykonawcy placu budowy, akceptowanie
harmonogramow, odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, potwierdzenie usuniecia
wad, potwierdzenie ilosci i wartosci robét, sprawdzenie dokumentacji przygotowanej do
odbioru koricowego i potwierdzenie gotowosci robét do tego odbioru/,

biezgca kontrola robét i materiatdbw pod wzgledem ich jakosci i zgodnosci z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy,

prowadzenie wlasnych pomiaréw sprawdzajgcych i zlecanie badar instytucjom niezaleznym w
przypadkach budzgcych watpliwosci lub podejrzenia o nierzetelnos$é¢ wynikéw przedstawionych
przez wykonawce.
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