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Zahcznik nr 4
PROJEKT UMOWY Nr ...... /IPZD/PN/2012
NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ............ 2012 r. pomigdzy Powiatem Kolskim — Powiatowym Zarzdem Drég z
siedzily w Kole, ul. Torunska 200,reprezentowanym przez :

1. Marka Banaszewskiego - WicestaroKblskiego
2. Grzegorza Kujaw - Dyrektora PZD
zwanym w dalszej g&ci umowy,Zamawiaj acym”,
a
zarejestrowanym W...................... podnr .......cceiieiiennnn reprezentowanym przez :
L S ———
2 e S ———

zwanym w dalszej ezci umowy,Wykonawc g”
wybranym do realizacji zamdwienia publicznego w ikyn zastosowania trybuprzetargu
nieograniczonego(nr sprawy PZD/PN/8/2012) w rozumieniu ustawy zadh® czerwca 1994 roku
Prawo zaméwig publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 m@anami), 0 nagpujacej treci:
Przedmiot umowy
81
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawiejgejyprzezZamawiajacego pisemnej oferty
zdnia ...... 2012 roku.
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot @z@inychz przebudows drogi powiatowej nr 34116P
od miejscowdci Pongtow Gorny w zakresie odnowy nawierzchnédinku poboczy gruntowyckv dwoéch
odcinkach o dtugdaci 0,445 km + 1,150 kmw zakresie szczegétowo oklenym w ofercie do
przetargu nieograniczonego i specyfikacji istotnyarunkow zamowienia.

. Wykonawca oswiadcza,ze przed zteeniem ofertyZamawiajacemu zapoznat iz wszystkimi

warunkami, ktore $ niezlzdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, k&zieczngci
ponoszenia przezamawiajacegojakichkolwiek dodatkowych kosztow.
§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatostal@zonych przew/ykonawce.
Wszystkie materialy o ktérych mowa w ust. 1 pawirodpowiadd, co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustavg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangdh. U. Nr 92, poz. 881).
Prébki, atesty, wyniki bada deklaracje zgodrigi producenta wymagane przez inspektora nadzoru
w trakcie rob6Wykonaweca zleci, wykona i dostarczy na wtasny koszt.
Terminy realizacji

§3

Strony ustalagj nastpujace terminy realizacji robot:
1) Rozpoczcie robdt naspi w dniu: 2012 roku
2) Zakaoczenie robot nagpi w dniu : 14.08.2012 roku

Obowiazki Zamawiajacego
§4
Do obowihzkow Zamawiajacegonalery:
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Wprowadzeni&Vykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania.
Przekazani®Vykonawcy dziennika budowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Koordynacja robot.

Odebranie wykonanych robét niekwestionowanyclepinspektora nadzoru, zgodnych z normami

i sztuka budowlan.
. Zaptata uméwionego wynagrodzenia wg zasad zawarty8H.0 niniejszej umowy.

Obowigzki Wykonawcy
8§85

. Do obowizkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

wykonanie przedmiotu umowy, oktenego w 8 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacj
przetargow, z uwzgkdnieniem stosownych wymaga norm i przepisow w terminie
wskazanym w § 3,
wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb pogimyah odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przecikapmvych oraz wypogsanych
w odpowiedni sprg, narzdzia i odzie,
dostarczenie wszystkich nieginych atestéw, deklaracji zgodieg mediow itp.,
zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanwdariem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie pgiku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziata
podwykonawcow. Kierownikiem robot ze strovyykonawcy bedzie ...,
Kierownik budowy jest - w granicach posiadanegowgmienia (zaiczonego do protokotu
przekazania placu budowy) - przedstawicieMykonawcy,
Wykonawca ponosi peta odpowiedzialnéc za:
a) szkody i nasgpstwa nieszaegliwych wypadkow dotyczcych pracownikow i 0sob trzecich
przebywagcych w rejonie prowadzonych robaét,
b) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, radier, sprztu i innego
mienia ruchomego, zwiZane z prowadzeniem robot,
c) wszelkie szkody wobec 0so6b trzecich spowodowanejonie placu budowy i w zwiku z
prowadzonymi robotami
utrzymanie ogélnego pagdku na budowie poprzez:
a) ochrorg mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
c) nadzoér nad bezpieazstwem i higiem pracy,
prowadzenie dziennika budowy,
zawarcie umow z podwykonawcami,
informowanie inspektora nadzoru o problemach lulmliokncsciach mogcych wplyra¢
na jaka¢ robot lub opanienia terminu zakiczenia wykonania niniejszej umowy,
opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowaniaabezpieczenia robot, uzyskanie
wymaganych uzgodnie i przedigenie goZamawiajacemu przed przysipieniem do robot
budowlanych.
Podwykonawstwo
8§86

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow robotytaj w nas¢pujacych pozycjach
KOSZIOIYSU OfEIMTOWEQO: . ..e ettt et e e et e et s re et et e e et et e e e aenens

2. Pozostate robotWykonawcawykona sitami wiasnymi.
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. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcydtzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalch odWykonawcy i nie kedzie stanowita
podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.
. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawe&wiza swoje wiasne.
Nadzor
8§87
. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umadWykonawca wspotpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Inspektorem nadzoru do obstugi inwestycpmieniaZamawiajacegobedzie: ........................
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata wemni i na rachuneKamawiajacego
Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanggmvanienia - odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego. Do obowizkéw Inspektora Nadzoru nak#o kedzie ustalenie z Wykonawc
zakresowewentualnych robot zamiennych/dodatkowych, opracisvarotokotow konieczrii na
te zakresy oraz przedienie ich do akceptacji Zamawiagmu.
Wykonawca jest zobowizany zapewni inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upaw@nym
przez niego osobom deptdo terenu budowy i Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowizany stosowa sig do wszystkich polede i instrukcji inspektora
nadzoru, ktéresszgodne z obowzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§8
. Zgodnie z przedimng oferta oraz kosztorysem ofertowym wysakonvynagrodzeniaWykonawcy
WYNIESIE : ..oviiiiiiiiiieiiiiinnes ZE Drutto (STOWNIE & oot ) w
tym podatek VAT 23% w kwocie ................. Zb (STOWNIE: e ).

. Ostateczne rozliczenie rob6t, o ktérych mowa w 8si. 2 nasfpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, opracowanego na podstawie obma@vat,r zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Warunki ptatno sci

§9

. WynagrodzenieWykonawcy o ktérym mowa w § 8 rozliczanegdizie w oparciu o protokot
odbioru elementow robot, na podstawie faktury VAYVstawianej przeaVykonawce na kwot
ustalor w dolhczonym do faktury zestawieniu wastd wykonanych robot.
. W razie rezygnacji przezZamawiajacego z wykonania ogci robot obgtych ofert,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjacujza podstawy
kosztorys ofertowy.
. Faktury wystawiane przezZWykonawce za wykonane roboty dda realizowane przez
Zamawiajacegonie p&niej niz w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, przelewea rachunek
bankowyWykonawcy w ...............c...cee.. NF FACAUNKU e
. Podstaw do wystawienia faktury kacowej jest bezusterkowy odbior imwy.

Odbidr przedmiotu umowy
8§10

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowa¢ do odbioru kdécowego robot wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresgamawiajacegoz okr&leniem daty zakéczenia
robot.
W ciagu 5 dni roboczych od daty dgzeniaZamawiajacemu zgtoszenia gotowsei do odbioru,
Zamawiajacy powotuje komis¢ odbioru i zakéaczy odbidr nie péniej niz w ciagu 14 dni od daty
zgtoszenia. Zakirzenie prac komisji spisaniem protokotu bezustedgov odbioru, jest
rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakaenia roboti bedzie stanowito podstawdo
wystawienia faktury.
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3. Jeeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostanstwierdzone wady,Zamawiajacy odstpuje
od odbioru, do czasu usgnia wad, wyznacza¢ termin ich usuricia. Po usurciu wad
Wykonawcai Zamawiajacy podejmuje czynniei okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Odbior kacowy nie mae by dokonany, jeeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowié niniejszej umowy obrgja przewidzialm przezZamawiajacegozdolnag¢ uzytkowa
wykonanych robot.

5. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszetoku czynnéci odbioru lub w okresie gwarancji,

ktore nie nadaj sii do usungcia, Zamawiajacy moze dokondé jednej z dwoch nij

wymienionych czynngti :

» obnizy¢ wynagrodzenieWykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wastd uzytkowej,

technicznej lub estetycznej robot,

» zazada® wykonania rob6t po raz drugi na kosatykonawcy, zachowujc przy tym prawo
domagania gi od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkodyikisjnz
op&nienia.

Wykonawca przedstawiZzamawiajacemu do odbioru dziennik budowy, deklaracje zgogina
swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, inagzacg geodezyjn powykonawcz.
Gwarancja
§11

1. Na roboty lkdace przedmiotem niniejszej] umowy ustala ekres gwarancji obligatoryjni86
miesiecy, liczac od dnia ostatecznego odbioru robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziakitoz tytutu gwarancji za:

1)  Wady fizyczne zmniejszage wartd¢ uzytkowa i techniczrm wykonanych robot,

2) Usunkcie wad i usterek stwierdzonych w toku czyfeioodbioru i ujawnionych w okresie

o

gwarancji.
Zabezpieczenie nalgytego wykonania umowy
§12
1. Wykonawcawnosi zabezpieczenie najgego wykonania umowy w kwocie ........ zk, co stanowi
3 % wynagrodzenia umownego brutto wynika z rozstrzygrcia przetargu za przedmiot umowy
W FOrMIE oo

2. Zabezpieczenia musi by wniesione najptiej w dniu zawarcia umowy w petnej wysakq
czyli w kwocie stanowicej rownowarté¢ 3% wartdci umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia odbioru kcowego lub od daty potwierdzenia usioé wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym robo6t, 70% kwoty zabezpieczenia agtego wykonania
umowy zostanie zwolniona na rzed#ykonawcy. Kwota 30% pozostaje w dyspozyciji
Zamawiajgcegoz tytutu gwarancji i zwolniona w terminie 15 dod dnia uptywu tego okresu.

4. W przypadku nienalgtego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wiaawstatymi odsetkami
staje st wlasnacia Zamawiajacegoi bedzie wykorzystane do zgodnego z umaowykonania
robot i do pokrycia roszcae tytutu gwarancji za wykonane roboty.

Zmiany umowy
§13

1. Zmiany umowy kda mogty nastpi¢ w nasgpujacych okolicznéciach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sityzezej, przez ktér, na potrzeby niniejszego
warunku rozumié nalezy zdarzenie zewgirzne wobecdczacej strony wezi prawney:
* 0 charakterze niezaleym od stron,
» ktérego strony nie mogty przewidZiprzed zawarciem umowy,
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» ktoérego nie ména unikraé ani ktéremu strony nie moglty zapobiec przy zachuwa
nalezytej staranngci,

» ktorej nie mana przypisa drugiej stronie;

Za sik wyzsza warunkuaca zmiarg umowy uwaaé sig bedzie w szczegolnimi: powod,, pazar

i inne Kkkski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczndziatania wojenne, nagte

zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwgostawie paliw, promieniowanie lub

skazenia;

b) zmiany powszechnie oboyzujacych przepisbw prawa w zakresie a@m wplyw na
realizacg przedmiotu zamowienia lWwiadczenia stron;

c) powstania rozbinosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mana usuné¢ w inny sposob, a zmianadrie umaliwia¢ usungcie rozbienosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej integajejej zapisOw przez strony;

d) zmiany lub innej istotnej zmiany w #oi jakiegokolwiek elementu prac a@bych umowy .

e) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowe] skigkej koniecznécia dokonania
poprawek lub uzupetnie jezeli uniemaliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacpkreslonego
rodzaju robét magych wpltyw na zmiag terminu realizacji — zmianie ulegnie odpowiednio
termin realizacji zamowienia;

f) gdy zaistnieje inna, niembwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy @zolas¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za «téadna ze Stron nie ponosi odpowiedziatip
skutkupca brakiem mdiwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfigaci
istotnych warunkéw zamowienia - zamaw®@j dopuszcza mitiwos¢ zmiany Umowy, w
szczegolnéci terminu realizacji zaméwienia.

Kary umowne
8§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1) za zwiok w przystpieniu do wykonywania przedmiotu umowy oraz w wyaniu przedmiotu
umowy — w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w §rBowy, za kady
dzien op&nienia,

2) za zwlok; w usuné¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorzerkmwym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysé&n0,5% od wartéci brutto wadliwie wykonanego
przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 8 umowg, keazdy dzien zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na ustaie wad,

3) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndaecych po stroniéVykonawcy — w wysokdci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaciWykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndgcych po stroni€amawiajacego— w wysokdgci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 8 umowy

2) 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w 8§ 8 uyaa kady dzier op&nienia:

» W przekazaniu placu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» W niedotrzymaniu terminu ptatho.

Odpowiedzialnasé odszkodowawcza
§15
Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania przenmosgo wysoké& kar umownych do
wysokaci rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasaly
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Postanowienia kaicowe
8§17

. Zmiany niniejszej umowy wymagajormy pisemnej pod rygorem nieurasci.

. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamows stosuje si przepisy ustawy Prawo zamoOwie
publicznych, Prawo budowlane oraz postanowieniagked Cywilnego.

. Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniuiejazej umowy strony umowy zgodnie
poddaj sadowi wiadciwemu siedzibiZamawiajacego

. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu prx&gkonawce zakresu czynrnigi nia objetych.
Umowa zostaje spardzona w 3 jednobrzrpcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacegoi 1 egzemplarz digVykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA



