

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P
Budzisław Stary- Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 632610576
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 632610576
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdcolo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-505aca0a-1f73-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00011955/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-01-11 12:45

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00193185/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P
Budziszów Stary- Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE :

w zakresie branży drogowej:

- 1) roboty pomiarowe – 0,450 km
- 2) wykonanie koryta na poszerzeniach - 1 123,94 m²
- 3) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża- 1 123,94 m²
- 4) warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego - 1 123,94 m²
- 5) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR-1 gr. 4 cm- 735,29 m²
- 6) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 735,29 m²
- 7) warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, śr gr. 4 cm- 2 366,5 m²
- 8) nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego gr. po zagęszczeniu 8 cm – 451,92 m²
- 9) pogłębienie istniejących rowów o 30 cm poprzez oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu – 675,00 m
- 10) mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową – 53,1 m²
- 11) ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową – 51,62 m²
- 12) regulacja pionowa studzienek - 3 szt.

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-21

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 666-10-04-943

4.3.3.) Ulica: Toruńska 200

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 242635,97 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00267775/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-21

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmniejszenie ilości robót - rozliczenie powykonawcze

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zdjęto 2 pozycję kosztorysu ofertowego:

17 d.6 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową.

18 d.6 Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową.

5.4.6.) Wartość zmiany: 3864,16

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 238771,81 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy