

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
"Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego" -
Étap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 632610576
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 632610576
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdcolo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d619b6ba-04af-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00341771/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-31 13:32

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00158464/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego" -
Etap II

Umowa dla części nr 4

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

IV. CZĘŚĆ 4 GMINA KŁODAWA

a) Remont ulicy Łęczyckiej w Kłodawie - droga powiatowa 3401P

- 1) roboty pomiarowe – 0,260 km
- 2) mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm – 207,92m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni w ilości 0,5kg/m² – 207,92 m²,
- 4) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11S grubości średniej 4cm - 20,79 t,
- 5) rozbiórka krawężników 15x30 z ławami betonowymi i wywozem i utylizacją - 34,45m
- 6) korytowanie głębokości 33cm z wywozem - 37,17m²,
- 7) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 37,17m²,
- 8) podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 25cm - 37,17 m²
- 9) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11W gr. 4 cm -34,41 m²,
- 10) skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5kg/ m² -34,41 m² ,
- 11) warstwa ścieralna betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11S gr. 4 cm - 32,00 m² ,
- 12) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach z istniejącą nawierzchnią i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm - 120,00 m² ,
- 13) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni w ilości 0,5kg/m² – 1 669,17 m²
- 14) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR3, AC11S, grubości średniej 4 cm - 166,92 t,
- 15) uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grubość w-wy średnio 10 cm – 195,00 m²
- 16) regulacja wysokościowa wjazdu pokrywy studni rewizyjnej w nawierzchni bitumicznej - 1 szt.

b) Remont drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa

- 1) roboty pomiarowe – 0,200 km
- 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm – 52,00m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 1 040,00 m²,

- 4) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm – 104,00 t,
- 5) uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu – 300,00 m²
- 6) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD w Kole gr. 4 cm - 52m²
- 7) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 104,00 m²,
- 8) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 7 cm - wyrównanie zadolenia na uprzednio wykonanym odcinku 660m - 18,20 t,
- 9) uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grubość w-wy średnio 10 cm – 30,00m²

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
56 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 666-10-04-943

4.3.3.) Ulica: Toruńska 200

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 146616,34 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00238649/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-17

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym na podst. § 13 ust. 3 pkt. 1 ppkt. c umowy nr 124/PZD/TPBN/2021

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

wynagrodzenie wzrasta do kwoty 149942,88 zł brutto

5.4.6.) Wartość zmiany: 3326,54

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

w związku z brakiem materiałów na rynku w zakresie zamówień i dostaw drogowych kruszyw łamanych i grysów oraz z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakończenie robót: 17.12.2021 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 149942,88 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy