

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
"Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego" -
Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 632610576
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 632610576
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdokol.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdokol.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d619b6ba-04af-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00341764/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-31 13:31

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

- 3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00158464/01

- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego" -
Etap II

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

I. CZĘŚĆ 1: GMINA KOŚCIELEC

a) Remont drogi powiatowej nr 3218P w m. Daniszew w 2 odcinkach
580m i 110m

- 1) roboty pomiarowe – 0,690 km
- 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm– 50,00m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 3 450,00 m²,
- 4) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm – 345,00 t,
- 5) uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grubość w-wy średnio 10 cm - 1 035,00m²

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
56 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 666-10-04-943

4.3.3.) Ulica: Toruńska 200

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 132852,30 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00238649/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym na podstawie § 13 ust. 3 pkt. 1 ppkt c Umowy nr 121/PZD/TPBN/2021 z dnia 04.10.2021 r

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wartość zamówienia ustala się w kwocie 149 900,10 zł brutto

5.4.6.) Wartość zmiany: 17047,80

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym na podstawie § 13 ust. 3 pkt. 1 ppkt c Umowy nr 121/PZD/TPBN/2021 z dnia 04.10.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 07.10.2021

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 140 429,10 zł brutto
2. Zmiana nazwy zadania Remont drogi powiatowej nr 3218P w m. Daniszew

5.4.6.) Wartość zmiany: 9445,17

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 140429,10 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy