

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów- Przedecz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 63 26 10 576
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 63 26 10 576
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdcolo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-bdf1f559-c139-11ec-b879-9a86e5ac3946
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00001756
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-01-02

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00134860/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów- Przedecz

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów- Przedecz”

Zakres robót obejmuje:

- 1) Roboty pomiarowe- 0,990 km
- 2) Roboty przygotowawcze - Rozebranie przepustów rurowych rury o śr 40 cm– 51,00 m; Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - 135,00 m²; Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowej- 2m³, Korekcyjne mechaniczne frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości ok. 4 cm - 6 990,00 m²; Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych- 2 szt., dla zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą na nowe elementy- 27 szt., studzienek telefonicznych z wymianą pokrywy- 1 szt., dla krętek ściekowych ulicznych- 2 szt.
- 3) Roboty ziemne- Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 1 007,00 m; Formowanie i zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, zasypianie rowów, nasyp pod chodnikiem- 528,00 m³
- 4) Roboty brukarskie- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15- 529,00 m, Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie bet.C12/15- 501,00 m, Chodnik z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe 1/4 gr. 3cmj z korytowaniem- 750,00 m², Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafitowego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr 3 cm z wykonaniem robót ziemnych- 282,00 m²
- 5) Odwodnienie drogi- Rów kryty z rur PVC - 8 m; Przepusty rurowe pod zjazdami - 74,00 m; Przepusty rurowe pod zjazdami - 20,00 m
- 6) Podbudowy i nawierzchnie- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 1255,95 m²; Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie pod chodnikiem- 746,00 m²; Podbudowa betonowa bez dylatacji - 746,00 m²; Podbudowa z kruszywa łamanego - 1016,25 m², Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową- 985,00 m²; Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym z AC11W WT-1,WT-2 2016- 380,00 t, Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa- 946,75 m², Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową w ilości 0,5kg/m² pod warstwę ścieralną- 6985,50 m²; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa- jezdnia- 6982,50 m², Nawierzchnia z kruszywa łamanego- pobocza- 705,00 m²
- 7) Oznakowanie drogi- Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - 25 szt.; Słupki do znaków drogowych z rur stalowych – 18 szt.; Mechaniczne malowanie linii jako oznakowanie poziome na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych- 300,00 m²
- 8) Kanał technologiczny- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych- 4 szt.; Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka- 4 szt.; Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie- 333,00 m, Dokumentacja powykonawcza kanału technologicznego- 1 szt.

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232320-1 - Kablowe linie nadawcze

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-11-08

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6661004943

4.3.3.) Ulica: ul. Toruńska 200

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1262416,04 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00235229/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność uzyskania uzgodnienia z gestorami sieci gazowych niskiego i wysokiego ciśnienia, pominiętego przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji, które to wyłączyło z realizacji odcinek drogi na okres około 1 miesiąca.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużono termin realizacji umowy o 14 dni

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1262416,04 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy