

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdokol.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdokol.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocids-148610-9adde5af-4496-11ed-9171-f6b7c7d59353
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00001918
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-01-02

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00379112/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92"
odcinek długości 0,400 km

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,400 km
- roboty rozbiórkowe: cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, frezowanie nawierzchni bitumicznej
- jezdnia z poszerzeniem i poboczem: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31, gr. 20 cm - 1589 m², warstwa ścieralna na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2 gr. 4 cm, - 837,82 m², skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m² - 837,82 m², skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m² - 120 m², nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, gr. 4 cm - 807,82 m²
- rowy
- zjazdy z betonowej kostki brukowej: wykonanie nawierzchni z betonu C16/20, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm z pielęgnacją 7 dni - 11,61 m², nawierzchnia z kostki bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowej - 11,61 m²
- zjazdy bitumiczne: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, gr. 20 cm - 42,96 m², warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, średniej grubości 4 cm - 42,96 m²
- zjazdy tłuczniowe
- elementy odwodnienia: ułożenie kanałów z rur PCV SN8 - 7 m, studzienka ściekowa uliczna betonowa o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1 szt.
- oznakowanie
- urządzenia obce

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

35 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 310180924

4.3.3.) Ulica: Toruńska 200

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 351692,68 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00436254/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. intensywne opady śniegu oraz spadek temperatury poniżej zera uniemożliwiający prawidłowe wykonanie robót bitumicznych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakończenie robót nastąpi do 28.12.2022r

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 351692,68 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy