

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 63 26 10 576
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 63 26 10 576
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdcolo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4fa530f6-c534-11ec-b879-9a86e5ac3946
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00001692
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-01-02

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00134880/01

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie”

Zakres robót obejmuje:

1) Roboty pomiarowe- 0,995 km

2) Roboty przygotowawcze - Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych- 143 m<sup>2</sup>, Rozebranie przepustów rurowych rury o śr 40 cm– 51,00 m; Rozebranie przepustów rurowych rury o śr 80 cm- 11,00 m; Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowej- 1m<sup>3</sup>, Rozebranie przystanku autobusowego- 1 kpl., Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm peron pod i przy przestanku- 11,00 m<sup>2</sup>, Korekcyjne mechaniczne frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości ok. 3 cm – 3 925,00 m<sup>2</sup>; Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych- 18 szt.

3) Roboty ziemne- Formowanie i zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, zasypanie rowów - 667,00 m<sup>3</sup>

4) Roboty brukarskie- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15- 1140,00 m, Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie bet.C12/15- 1050,00 m, , Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 45,00 m<sup>2</sup>, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem robót ziemnych- 70,00 m<sup>2</sup>

5) Odwodnienie drogi- studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu- 24 szt., kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm SN 12- 185,00 m, Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi z kołkowaniem- 280,00 m<sup>2</sup>, Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm- 86,00 m, Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm- 20 ścian., Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury o śr. 100 cm PEHD- 12,00 m, Ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm- 2,00 ściank., Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych- 5 szt.

6) Podbudowy i nawierzchnie- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – 1700,00 m<sup>2</sup>; Podbudowa z kruszywa łamanego – 1066,00 m<sup>2</sup>; Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową- 9731,00 m<sup>2</sup>; Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym -974,00 m<sup>2</sup>, Montaż geokompozytu pod warstwą wyrównawczą na poszerzeniu nawierzchni min75kN/m<sup>2</sup> szerokości 2mb- 1670,00 m<sup>2</sup>, Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa pod ścieżkę rowerową i zjazdu - 2772,00 m<sup>2</sup>, Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa jezdnia plus zjazdu- 6343,00 m<sup>2</sup>, Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - 1388,00 t, Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu pod ścieżkę rowerową i peron- 2637,00 m<sup>2</sup>, Podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdy- 503,00 m<sup>2</sup>, Podbudowa z kruszywa łamanego na ścieżce pieszko-rowerowej- 2592,00 m<sup>2</sup>, Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza-885,00 m<sup>2</sup>.

7) Oznakowanie drogi- Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - 22 szt.; Słupki do znaków drogowych z rur stalowych – 10 szt.; Słupki do znaków drogowych z rur stalowych na wysięgniku- 6 szt., Mechaniczne malowanie linii jako oznakowanie poziome na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych- 132,00 m<sup>2</sup>, bariery ochronne typu M szczelinkowe- 15,00 m, bariery energoochronne stalowe jednostronne- 62,00 m.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-06-08

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2022-11-08

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6661004943

**4.3.3.) Ulica:** ul. Toruńska 200

**4.3.4.) Miejscowość:** Koło

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-600

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 2074733,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00235286/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-11-18

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Konieczność wykonania dodatkowych zjazdów nieujętych w dokumentacji projektowej

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wydłużono termin realizacji robót o 10 dni w celu zaspokojenia potrzeb społecznych na przedmiotowym odcinku drogi.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 2074733,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy