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INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZIACH  
 

 

TYTUŁ ZAMÓWIENIA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny- 

Grodna” 
NR OGŁOSZENIA BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00128893/01 

DATA ZAMIESZCZENIA:   21.04.2022 r. 

NUMER POSTĘPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:  PZD.TPBN.10.2022 

 

Na podstawie art. 284, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i 

udzielonych odpowiedzi:  

 

Pytanie nr 1 

Wyjaśnienie zapisu SWZ w zakresie zapisów umowy, zawartych w §16, dotyczących 

potraceń wynikających z grubości warstwy: 

- 2,5% wartości warstwy bitumicznej za każdy 1 mm jej pocienienia 

i jednocześnie wymagań w § 4 pkt. 12 oraz § 16 brak jest wyjaśnień od jakiej 

pomierzonej grubości naliczane będą ewentualne potrącenia- czy należy przyjąć iż 

będzie to średnia grubość z wszystkich próbek czy też jakaś inna wartość. 

 

Ad 1 

Należy przyjąć wartość poniżej 30 mm. Wniesiono zmianę do  projektu Umowy. 

 

Pytanie nr 2 

Prośba o uzupełnienie SWZ w zakresie dokumentacji technicznej o tabelę wyrównań 

oraz niweletę.  

 

Ad 2 

Zamawiający wymaga, aby wykonane roboty bitumiczne gwarantowały odpływy poprzeczne 

wód opadowych. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga pomiarów 

kontrolnych zgodnie z §4 pkt 13 Umowy.  

Zamawiający nie dysponuje tabelą wyrównań i przekrojem podłużnym. Zamawiający 

wyjaśnia, że zamawiane roboty budowlane mają za zadanie odtworzyć pierwotne spadki i 

wyrównać zadolenia w nawierzchni, które powstały w wyniku jej zużycia oraz uszczelnić 

nawierzchnię przed penetracją wody.  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przyjęto średnią grubość wyrównania wynoszącą 4 cm. Wykonawca podlega 

kontroli pod kątem ilości wbudowanej masy mineralno-bitumicznej na podstawie 

dokumentów wagowych przez Inspektora Nadzoru Inwestycji. W przypadku wystąpienia 

lokalnych zadoleń fakt ten należy zgłosić Inspektorowi i Zamawiającemu, który podejmie 

decyzję czy dodatkowe wypełnienie zadoleń nastąpi w ramach zakontraktowanej ilości 

wyrównania wiążąc się ze skróceniem odcinka podlegającemu realizacji, czy zostaną 

wyasygnowane dodatkowe środki na pokrycie zwiększonej wartości wyrównania. 
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