
Załącznik 1b

Jedn. Cena

miary jedn.
1 2 3 4 5 6 7

1

KNNR 1     

0111-

0100

Roboty pomiarowe przy robotach 

ziemnych dla trasy drogowej w terenie 

równinnym

km 0,388

2
KNNR 6 

2005-02

Mechaniczne frezowanie nawierzchni 

asfaltowej,  gł. frezowania 4 cm
m

2 20,000

3
KNNR 6 

1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 

drogowych bitumicznych
m

2 2 172,80

4
KNNR 6 

1005-07 

Połączenie międzywarstwowe - 

skropienie podbudowy asfaltowej  

emulsją asfaltową szybkorozpadową o 

zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2

m
2 2 172,80

5

KNNR 6 

0108-

0201 

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej 

podbudowy betonem asfaltowym 
t 217,28

6
KNNR-6 

0108-01      

Ręczne wyrównanie nawierzchni 

betonem asfaltowym
t 10,00

7
KNNR-6 

1301-03      

Uzupełnienie,  profilowanie i 

zagęszczanie poboczy materiałem z 

dowozem (pospółka) średnia grubość 

warstwy 10 cm 

m
2 582,00

8
Wykonanie projektu czasowej organizacji 

ruchu drogowego
szt. 1,000

9
Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na 

czas robót i jego demontaż
ryczałt 1,00

                                       ROBOTY NIEPRZEWIDZIANEWARTOŚĆ  ROBÓT  NETTO

PODATEK  VAT  23%

WARTOŚĆ  ROBÓT  BRUTTO

KOSZTORYS OFERTOWY

Poz. Podstawa Opis elementów rozliczeniowy Ilość Wartość
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